

NR. 86.952/03.M.2022

Către,

Societatea AG OIL & GAS SRL

Domnului GEORGE ANDREI, administrator

Referitor: Contract Nr. 330 / 04.07.2022 privind "Servicii de inspecție cu PIG inteligent a conductei de transport gaze naturale Ø40" Isaccea – Șendreni, L=54 km".

În conformitate cu prevederile Contractului Nr. 330 / 04.07.2022 privind "Servicii de inspecție cu PIG inteligent a conductei de transport gaze naturale Ø40" Isaccea – Șendreni, L=54 km" și Anexa 1 la contract, vă solicităm realizarea următoarelor:

➤ Poziția 1 din TABEL 2 – "Etapa 1"

1. Servicii + inspecții cu PIG de Geometrie și cartografiere XYZ pentru determinarea geometriei conductei:

- Pregătire și mobilizare PIG Geometrie și XYZ;
- Inspecție de Geometrie și cartografiere XYZ;
- Întocmire și predare Raport al Inspecției de Geometrie și XYZ.

➤ Poziția 2 din TABEL 2 – "Etapa 2"

2. Servicii + inspecții cu PIG MFL de înaltă rezoluție pentru detectare a defectelor prin magnetizarea materialului tubular pe direcția axială:

- Pregătire și mobilizare PIG inteligent MFL de înaltă rezoluție pentru detectarea defectelor;
- Inspecție cu PIG inteligent MFL de detectare a defectelor;
- Întocmire și predare Rapoarte ale inspecției de identificare și evaluare a defectelor care să includă „Raportul Final al Inspecției”, „Raport Detaliat al Evoluției Coroziunii și Plan de Reparații Imediate” și Raport de "Corespondere pentru Scop" ("Fitness for Purpose Assessment"), precum și datele brute ale Inspecției.

Întocmirea și predarea rapoartelor în urma inspecțiilor se vor realiza în termenele și conform cerințelor din Caietul de Sarcini DC4/2021, care face parte integrată din contract.

Echipamentele vor fi pregătite și mobilizate astfel încât serviciile de inspecție (rularea în conductă a PIG-urilor de inspecție) să poată fi realizate începând cu **14 Noiembrie 2022**, urmând ca data și ora lansării să fie stabilite de comun acord.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION





FACTURA

BT-1 Nr. factura GAS 063
BT-2 Data emitere factura 2023-05-04
BT-9 Data scadenta factura 2023-05-04
BT-3 Codul tipului facturii 380-FACTURA
BT-5 Codul monedei facturii RON
BT-6 Codul monedei de contabilizare a TVA RON
BT-7 Data de exigibilitate a TVA
BT-73 Data de început a perioadei de facturare
BT-74 Data de sfarsit a perioadei de facturare
BT-8 Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata
BT-10 Referinta contabila a cumparatorului
BT-19 Referinta cumparatorului

Nota:

BT-22 Comentariu TVA la incasare
BT-22 Comentariu Telefon 0730796172;Banca: ING BANK ROMANIA ;RO85INGB0000999904840651
BT-22 Comentariu ETAPA 1, Servicii + inspectii cu ;;PIG de Geometrie si cartografiere;;XYZ pentru determinare geometriei;;Conductei (Pregatire si mobilizare PIG;;Geometrie si XYZ, Inspectie de geometrie;;s cartografiere XYZ, Intocmire si predare;;Raport al inspectiei de Geometrie si XYZ)

VANZATOR

BT-34 Adresa electronica andrei.george@agoilgas.ro
BT-34-1 Identificatorul schemei EM
BT-41 Persoana de contact ANDREI GEORGES
BT-42 Telefon persoana de contact 0730796172
BT-43 E-mail persoana de contact andrei.george@agoilgas.ro
BT-29 Identificator 30079619
BT-29-1 Identificatorul schemei

Adresa

BT-35 Strada RECONSTRUCTIEI
BT-36 Informatii suplimentare strada
BT-37 Oras SECTOR3
BT-38 Cod Postal
BT-39 Subdiviziunea tarii RO-B
BT-40 Tara RO
BT-31 Identificatorul de TVA RO30079619
BT-27 Nume AG OIL GAS SRL

FACTURA**TVA la încasare**

Serie GAS Numar 063

Data 04.05.2023 Scadent la 04.05.2023

- RON -

Furnizor

Client

AG OIL GAS SRL**SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE
NATURALE TRANSGAZ SA**

CIF RO30079619 RC J40/4396/2015

CIF RO13068733 RC J32/301/2000

Capital soc. 200 RON
BUCURESTI sect. 3 str. RECONSTRUCTIEI nr. 10 bl. 29 sc.
1 ap. 128
Telefon 0730796172
Banca: ING BANK ROMANIA
RO85INGB0000999904840651MEDIAS, JUD. SIBIU, MUN. MEDIAS, P-TA. CONSTANTIN I.
MOTAS, NR.1, jud. SIBIUBanca BANCA COMERCIALA ROAMANA
IBAN RO09RNCB023101952531001

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	ETAPA 1, Serv.+insp.cu PIG de Geometrie si cartografiere	KM	54.000	3 867.5389	208 847.10	39 680.95

ETAPA 1, Servicii + inspectii cu
PIG de Geometrie si cartografiere
XYZ pentru determinarea geometriei
Conductei (Pregatire si mobilizare PIG
Geometrie si XYZ, Inspectie de geometrie
si cartografiere XYZ, Intocmire si predare
Raport al inspectiei de Geometrie si XYZ)Emis de
ANDREI GEORGE
CI:Date privind expeditia
Numele delegatului:
C.I. seria: nr: eliberat de:
Mijlocul de transport:**208 847.10****39 680.95****Total****248 528.05**

FACTURA**TVA la încasare**

Serie GAS Numar 071

Data 29.08.2023 Scadent la 29.09.2023

- RON -

Furnizor

Client

AG OIL GAS SRL**SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE
NATURALE TRANSGAZ SA**

CIF RO30079619 RC J40/4396/2015

CIF RO13068733 RC J32/301/2000

Capital soc. 200 RON
BUCURESTI sect. 3 str. RECONSTRUCTIEI nr. 10 bl. 29 sc.
1 ap. 128
Telefon 0730796172
Banca: ING BANK ROMANIA
RO85INGB0000999904840651MEDIAS, JUD. SIBIU, MUN. MEDIAS, P-TA. CONSTANTIN I.
MOTAS, NR.1, jud. SIBIUBanca BANCA COMERCIALA ROAMANA
IBAN RO09RNCB023101952531001

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	ETAPA 2 SERVICII+INSPECTII CU PIG MFL	KM	54.000	7 852.2759	424 022.90	80 564.35

- PREGATIRE SI MOBILIZARE PIG INTELIGENT MFL DE INALTA REZOLUTIE PENTRU DETECTAREA DEFECTELOR
- INSPECTIE CU PIG INTELIGENT MFL DE DETECTAREA DEFECTELOR
- INTOCMIRE SI PREDARE RAPOARTE ALE INSPECTIEI DE IDENTIFICARE SI EVALUARE A DEFECTELOR CARE INCLUD
"RAPORTULUI FINAL AL INSPECTIEI", RAPORT DETALIAT AL EVOLUTIEI COROZIUNI SI PLAN DE REPARATII IMEDIATE" SI RAPORT
DE CORESPUNDERE PENTRU SCOP" ("FITNESS FOR PURPOSE ASSESSMENT"), PRECUM SI DATELE BRUTE ALE INSPECTIEI.

Emis de ANDREI GEORGE	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:	424 022.90	80 564.35
--------------------------	---	-------------------	------------------

Total 504 587.25

LIN SCAN ADVANCED PIPELINES & TANKS SERVICES
TRN NO. 100252966500003

Mail Address: PO Box 62159, Dubai, United Arab Emirates

Company Licence Number: 526457

Company Registration Number: 64018

FACTURA COMERCIALA

FACTURA #	DATE
040 6965 D-4	20.01.2023
LPO/SO NO.	SCADENTA PLATA
	30 zile de la data inregistrarii facturii (cf.contract)
CONTRACT NO.	PROTECT LIN SCAN NO.
29 / 21.01.2021	040 6965

 INSPECTIA IN-LINE A CONDUCTEI DE GAZ
DE 32 INCI

CLIENT : SNTGN TRANSGAZ S.A.

Cod postal: 551130

Adresa: Sediul Central Piata C. I. Motas, Nr. 1, Loc. Medias, Jud. Sibiu, Romania

Tel No.: 0269-803333

Fax No.: 0269-839029

Email: cabinet@transgaz.ro
Cod de inregistrare fiscala: R013068733 J32 / 301/2000 DI. IOAN Parau - Inginer, Serviciu Diagnosticarea Conductelor,

Registrul Comertului nr.: responsabil urmarire derulare Contract

In atentie: DI. SERGIU Selagea - Sef Serviciu Diagnosticarea Conductelor.

Nr. Crt.	Conductei	Inspectii si definitie servicii		Unitate	Pret Unitate 32"	Lungimea Conductei	Total	
1	32 INCI SENDRENI-BUTIMANU	ETAPA 1	Servicii + inspectii cu PIG de Geometrie pentru, determinarea geometriei conductelor. Rularea PIG—ului de inspectie în perioada 10/11 Noiembrie 2022	Pregatire si mobilizare PIG Geometrie Inspectie cu PIG de Geometrie Intocmire si Predare Raport al Inspectiei cu PIG de Geometrie	Lei/Km	1 691	218	368 638
1	32 INCI SENDRENI-BUTIMANU	ETAPA 2	Servicii + inspectii cu PIG MFL de detectare a defectelor prin magnetizarea materialului tubular pedirectia axiala Rularea PIG—ului de inspectie în perioada 16/17 Noiembrie 2022	Pregatire si mobilizare PIG inteligent MFL de detectare a defectelor Inspectie cu PIG inteligent MFL de detectare a defectelor Intocmire si Predare Raport al Inspectiei cu PIG MFL (incluzand intocmirea si livrarea rapoartelor)	Lei/Km	3 282	218	715 476
Total 1.084.114 lei								


Account Receivables Manager

Project Manager

Vă rugăm să trimiteți plata în următorul cont bancar și să ne trimiteți o copie a avizului Swift sau Remittance prin e-mail către Managerul de creanțe (sediul central) - adresa de e-mail: AccountsReceivable@linscaninspection.com.

Detalii de remitere:

Numele beneficiarului : LIN SCAN Advanced Pipelines & Tanks Services
A/c No. 0110930879
IBAN No. AE350211000000110930879
Currency Euro
Numele băncii CITIBANK NA
SWIFT: CITIAEAD

Termeni si conditii : 30 de zile transfer bancar

1. Toate discrepanțele de facturare trebuie notificate în scris către Pipecare în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii. În caz contrar, se consideră că valoarea facturii este corectă și va fi procesată pentru plată conform termenului de credit convenit.

2. Conturile care depășesc termenii de plată și/sau credit convenite vor fi suspendate, serviciul poate fi amânat în acest timp, deoarece vor fi supuse aprobării. 3. Orice deduceri/cheltuieli trebuie aprobate conform termenilor contractului scris.

COMMERCIAL INVOICE
ORIGINAL

LIN SCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES
TRN No. 100252966500003

INVOICE NO #	DATE
040 8556-1005	9-Oct-23
Delivery Order NO.	PAYMENT TERMS
	30 days of receipt respective invoices by Conpet
CONTRACT NO.	PROJECT NO.
S-CA 29_08.03.2023	040 8556

BILL TO
CONPET S.A. ROMANIA STR, ANUL 1848 NR.1-3 Tel No.:+40 244 401360 Fax No.:+40 244 516451 Email:SINZIANA.ZECHERU@CONPET.RO

SERVICE
Preliminary Report Acceptance in F1 ORL-POI

DESCRIPTION	CURRENCY	QTY	UNIT PRICE	PERCENT	AMOUNT (RON)
Preliminary Report Acceptance in F1 ORL-POI	RON	1	129,068.82	100%	129,068.82
Total					129,068.82
Total Amount in letters	RON -One Hundred and Twenty Nine Thousands and Sixty Eight and 0.82 Romanian Lei only				129,068.82
Transferrable amount in letters	RON -One Hundred and Twenty Nine Thousands and Sixty Eight and 0.82 Romanian Lei only				129,068.82

Yazeed Salim

Yazeed Salim
Project Manager

Please remit the payment to the following Bank Account and send us the remittance advice, T/T or swift copy.

Remittance Details	
Beneficiary Name	Linscan Advanced Pipe Lines and Tanks Services
Account Type	EURO
Account Number	0110930879
IBAN Number	AE350211000000110930879
SWIFT	CITIAEAD
Address	PO Box 749, Oud Metha Road, Dubai, United Arab Emirates
Bank Name	Citibank NA

Terms & Conditions:

1. All invoicing discrepancies need to be notified to LIN SCAN in writing within 7 working days from receipt of invoice. Otherwise it is deemed that the invoice value is correct and will be processed for payment as per agreed credit term.
2. Accounts exceeding agreed payment and/or credit terms will be put on hold, service may be delayed during this time as they will be subject for approval.
3. Any deductions/expenses must be approved and as per written contract terms.



Nr. ____/____.____.____

CONTRACT NR. S-CA 29 / 08.03.2023

Prestare servicii de inspecție interioară (expertiza) a conductelor magistrale de transport titei : Ø 10 ¾” F1 Barbatesti – Ploiesti Vest si Ø 10 ¾” F2 Orlesti – Ploiesti (Petrobrazi)

Proces – verbal de acceptare a raportului preliminar

Acknowledging – receipt for the preliminary report acceptance

Acest document confirmă acceptarea de către SC CONPET SA a Raportului preliminar de inspecție pentru secțiunea de conductă F1 Orlești - Poiana Lacului, ca parte a lucrărilor de inspecție interioară efectuate de către LINSKAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES conform Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023.

This document confirms that SC CONPET SA has accept the preliminary inspection report for the F1 Orlești - Poiana Lacului pipeline section, as part of the interior inspection works provided by LINSKAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES under the Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023.

LINSKAN ADVANCED

PIPELINES & TANK SERVICES

SC CONPET SA

Yuzeet Salim

Şef Serviciu Managementul Investițiilor

Ing. Daniel Flueraru



Responsabil Urmărire Contract

Ing. Marius Lungu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

COMMERCIAL INVOICE
ORIGINAL

LIN SCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES
TRN No. 100252966500003

INVOICE NO #	DATE
040 8556-1008	2-Nov-23
Delivery Order NO.	PAYMENT TERMS
	30 days of receipt respective invoices by Conpet
CONTRACT NO.	PROJECT NO.
S-CA 29_08.03.2023	040 8556

BILL TO
CONPET S.A. ROMANIA STR, ANUL 1848 NR.1-3 Tel No.:+40 244 401360 Fax No.:+40 244 516451 Email:SINZIANA.ZECHERU@CONPET.RO

SERVICE
Acceptance of Preliminary report in F2 ORL-POI

DESCRIPTION	CURRENCY	QTY	UNIT PRICE	PERCENT	AMOUNT (RON)
Acceptance of Preliminary report in F2 ORL-POI	RON	1	127,656.78	100%	127,656.78
Total					127,656.78
Total Amount in letters	RON -One Hundred and Twenty Seven Thousands and Six Hundreds and Fifty Six and 0.78 Romanian Lei only				127,656.78
Transferrable amount in letters	RON -One Hundred and Twenty Seven Thousands and Six Hundreds and Fifty Six and 0.78 Romanian Lei only				127,656.78

Yazeed Salim

Yazeed Salim
Project Manager

Please remit the payment to the following Bank Account and send us the remittance advice, T/T or swift copy.

Remittance Details	
Beneficiary Name	Linscan Advanced Pipe Lines and Tanks Services
Account Type	EURO
Account Number	0110930879
IBAN Number	AE350211000000110930879
SWIFT	CITIAEAD
Address	PO Box 749, Oud Metha Road, Dubai, United Arab Emirates
Bank Name	Citibank NA

Terms & Conditions:

- All invoicing discrepancies need to be notified to LIN SCAN in writing within 7 working days from receipt of invoice. Otherwise it is deemed that the invoice value is correct and will be processed for payment as per agreed credit term.
- Accounts exceeding agreed payment and/or credit terms will be put on hold, service may be delayed during this time as they will be subject for approval.
- Any deductions/expenses must be approved and as per written contract terms.





CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. 37034 / 19.10.2023

CONTRACT NR. S-CA 29 / 08.03.2023

Prestare servicii de inspecție interioară (expertiza) a conductelor magistrale de transport titei : Ø 10 ¾" F1 Barbatesti – Ploiesti Vest si Ø 10 ¾" F2 Orlesti – Ploiesti (Petrobrazi)

Proces – verbal de acceptare a raportului preliminar
Acknowledging – receipt for the preliminary report acceptance

Acest document confirmă acceptarea de către SC CONPET SA a Raportului preliminar de inspecție pentru secțiunea de conductă F2 Orlești - Poiana Lacului, ca parte a lucrărilor de inspecție interioară efectuate de către LINSKAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES conform Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023.

This document confirms that SC CONPET SA has accept the preliminary inspection report for the F2 Orlești - Poiana Lacului pipeline section, as part of the interior inspection works provided by LINSKAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES under the Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023.

LINSKAN ADVANCED
PIPELINES & TANK SERVICES

SC CONPET SA



Yusef Salim



Responsabil Urmărire Contract

Ing. Marius Lungu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

COMMERCIAL INVOICE
ORIGINAL

LIN SCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES
TRN No. 100252966500003

INVOICE NO #	DATE
040 8556-1011	19-Feb-24
Delivery Order NO.	PAYMENT TERMS
	30 days of receipt respective invoices by Conpet
CONTRACT NO.	PROJECT NO.
S-CA 29_08.03.2023	040 8556

BILL TO
<p>CONPET S.A. ROMANIA STR, ANUL 1848 NR.1-3 Tel No.:+40 244 401360 Fax No.:+40 244 516451 Email:SINZIANA.ZECHERU@CONPET.RO</p>

SERVICE
Preliminary report acceptance in F2 Sil-Plo

DESCRIPTION	CURRENCY	QTY	UNIT PRICE	PERCENT	AMOUNT (RON)
Preliminary report acceptance in F2 Sil-Plo	RON	1	151,659.00	100%	151,659.00
Total					151,659.00
Total Amount in letters	RON -One Hundred and Fifty One Thousands and Six Hundreds and Fifty Nine Romanian Lei only				151,659.00
Transferrable amount in letters	RON -One Hundred and Fifty One Thousands and Six Hundreds and Fifty Nine Romanian Lei only				151,659.00

Yazeed Salim

Yazeed Salim
Project Manager

Please remit the payment to the following Bank Account and send us the remittance advice, T/T or swift copy.

Remittance Details	
Beneficiary Name	Linscan Advanced Pipe Lines and Tanks Services
Account Type	EURO
Account Number	0110930879
IBAN Number	AE350211000000110930879
SWIFT	CITIAEAD
Address	PO Box 749, Oud Metha Road, Dubai, United Arab Emirates
Bank Name	Citibank NA

Terms & Conditions:

1. All invoicing discrepancies need to be notified to LIN SCAN in writing within 7 working days from receipt of invoice. Otherwise it is deemed that the invoice value is correct and will be processed for payment as per agreed credit term.
2. Accounts exceeding agreed payment and/or credit terms will be put on hold, service may be delayed during this time as they will be subject for approval.
3. Any deductions/expenses must be approved and as per written contract terms.



Nr. _____ / 6962 / 19.02.2024

CONTRACT NR. S-CA 29 / 08.03.2023

Prestare servicii de inspecție interioară (expertiza) a conductelor magistrale de transport titei : Ø 10 ¾” F1 Barbatesti – Ploiesti Vest si Ø 10 ¾” F2 Orlesti – Ploiesti (Petrobrazi)

Proces – verbal de acceptare a raportului preliminar

Acknowledging – receipt for the preliminary report acceptance

Acest document confirmă acceptarea de către SC CONPET SA a Raportului preliminar de inspecție pentru secțiunea de conductă F2 Siliște - Ploiești, ca parte a lucrărilor de inspecție interioară efectuate de către LINSCAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES conform Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023.

This document confirms that SC CONPET SA has accept the preliminary inspection report for the F2 Siliște - Ploiești pipeline section, as part of the interior inspection works provided by LINSCAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES under the Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023.

LINSCAN ADVANCED

PIPELINES & TANK SERVICES

SC CONPET SA

Yuzeeed Salim

Sef Serviciu Managementul Investițiilor
REALITATE OPERAȚIUNILOR
Ing. Daniel Flueraș
19.02.2024



Responsabil Urmărire Contract

Ing. Marius Lungu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

COMMERCIAL INVOICE
ORIGINAL

LIN SCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES
TRN No. 100252966500003

BILL TO
<p>CONPET S.A. ROMANIA STR. ANUL 1848 NR.1-3 Tel No.:+40 244 401360 Fax No.:+40 244 516451 Email:SINZIANA.ZECHERU@CONPET.RO</p>

INVOICE NO #	DATE
040 8556-1012	1-Apr-24
Delivery Order NO.	PAYMENT TERMS
	30 days of receipt respective invoices by Conpet
CONTRACT NO.	PROJECT NO.
S-CA 29_08.03.2023	040 8556

SERVICE
Completion of Field works in F1 SIL - PLO

DESCRIPTION	CURRENCY	QTY	UNIT PRICE	PERCENT	AMOUNT (EURO)
Completion of Field works in F1 SIL - PLO	RON	1	106,165.73	100%	106,165.73
Total					106,165.73
Total Amount in letters	RON -One Hunder Six Thousands One Hundred Sixty Five and 0.73 Romanian Lei only				106,165.73
Transferrable amount in	RON -One Hunder Six Thousands One Hundred Sixty Five and 0.73 Romanian Lei only				106,165.73

Wael Gamaly

Wael Gamaly
Project Manager

Please remit the payment to the following Bank Account and send us the remittance advice, T/T or swift copy.

Remittance Details	
Beneficiary Name	Linscan Advanced Pipe Lines and Tanks Services
Account Type	EURO
Account Number	0110930879
IBAN Number	AE350211000000110930879
SWIFT	CITIAEAD
Address	PO Box 749, Oud Metha Road, Dubai, United Arab Emirates
Bank Name	Citibank NA

Terms & Conditions:

- All invoicing discrepancies need to be notified to LIN SCAN in writing within 7 working days from receipt of invoice. Otherwise it is deemed that the invoice value is correct and will be processed for payment as per agreed credit term.
- Accounts exceeding agreed payment and/or credit terms will be put on hold. service may be delayed during this time as they will be subject for approval.
- Any deductions/expenses must be approved and as per written contract terms.





CONPET S.A., Romania
1-3 Anul 1848 Street, Ploiești 100559, Prahova
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
TIN: RO 1350020; NACE Code 4950; CRN J29/6/22.01.1991
Subscribed and paid-up share capital 28 569 842.40 RON

Nr. 12530 / 27.03.2024

CONTRACT NR. S-CA 29 / 08.03.2023

Prestare servicii de inspectie interioara (expertiza) a conductelor magistrale de transport titei : Ø 10 3/4" F1 Barbatesti – Ploiesti Vest si Ø 10 3/4" F2 Orlesti – Ploiesti (Petrobrazi)

Proces – verbal de finalizare a lucrărilor pe teren
Acknowledging – receipt for the field works completion

Acest document confirma primirea de catre SC CONPET SA a Raportului de finalizare a lucrarilor pe teren pentru sectiunea de conducta F1 Siliște-Ploiești (F1 SIL-PLO) ca parte a lucrarilor de inspectie interioara conform Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023, din partea LINSKAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES.

This document confirms that SC CONPET SA has received the field works completion Report for the F1 Siliște-Ploiești (F1 SIL-PLO) pipeline section, as part of the in-line inspection contract works provided under the Contract nr. S-CA 29 / 08.03.2023, from LINSKAN ADVANCED PIPELINES & TANK SERVICES.

LINSKAN ADVANCED
PIPELINES & TANK SERVICES

SC CONPET SA

Wael Gammali



Şef Sector Poiana Lacului
ing. Victor Bercea



Responsabil Urmărire Contract
LUDEN ROBERT MEK



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

Client	ILI for CONPET S.A.
Contract No.	S_CA_29_08.03.2023
Pipeline Name	10" F1 Silist-Ploiesti West
Section Name	F1 Silist-Ploiesti West
Project No.	040 8554
Pipeline Code	10SIPW59
Length	59.818km



RAPORT CALIBRATOR


RUN DATE								
Run #	Lansare		Primirea		Placă de măsurare		Placă de îndoire	
	Date	Time	Date	Time	OD	damaged	OD	deteriorat
1	22-Feb-24	12:03 AM	23-Feb-24	09:12 AM	240mm	No	N/A	No
RUN RESULT								
Run #	Placă de măsurare			Plac de îndoire			Resturi	
	Min OD	Degrees	Type	Min OD	Degrees	Type	Amount	Product
1	219 mm	360	Bending	N/A	N/A	N/A	20 KG	Hard Wax

Min OD: Smallest measured OD of the gauge/ bend plate

Degrees: How much of the circumference is damaged (90 means 1/4 of the circumf. is damaged)

Type: Type of damage (scratch, bend)

Product: What type of debris is collected (sludge, powder, condensate, solid debris)



CONCLUSION

Rezultatul rulării ecartamentului va fi trimis la HO pentru evaluarea ulterioară a plăcii de măsurare.

Pregătite de	Siarhei Daniliuk	23-Feb-24	
	Nume	Data	Semnătură

Trimis Clientului	27.03.2024
	Data

Aprobarea clientului	AC Ionescu	27.03.24	
	Nume	Data	Semnătură

Client	ILI for CONPET S.A.
Contract No.	S_CA_29_08.03.2023
Pipeline Name	10" F1 Silist-Ploiesti West
Section Name	F1 Silist-Ploiesti West
Project No.	040 8554
Pipeline Code	10SIPW59
Length	59.818km




CERTIFICAT DE FINALIARE CALIBRU

Prin prezenta, se confirmă că LIN SCAN a finalizat cu succes rulajele de măsurare pentru conducta menționată mai sus.


În conformitate cu Contractul menționat mai sus. Detaliile rulajului(lor) Gauge, executate de LIN SCAN, sunt rezumate sub Raportul ecartamentului și sunt confirmate

REMARKS

Rezultatul rulării Gauge Pig arată că diametrul plăcii de calibrare este redus de la 240 mm la 234 mm.
Conducta este acceptată pentru ILI Run.

Pregătite de | Siarhei Daniliuk | 23-Feb-24 |  |
Nume Data Semnătură

Trimis Clientului | 27.03.24 |
Data

Aprobarea clientului | AC Ionescu | 27.03.24 |  |
Nume Data Semnătură

Client	ILI for CONPET S.A.
Contract No.	S_CA_29_08.03.2023
Pipeline Name	10" F1 Silist-Ploiesti West
Section Name	F1 Silist-Ploiesti West
Project No.	040 8554
Pipeline Code	10SIPW59
Length	59.818km




RAPORT DE CURARE

RUN DATE								
Run #	Tip de porc	PU OD (înainte de alergare)			Lansare		Primirea	
		Cup	GD	SD	Data	Timp	Data	Timp
1	10"MBCT	N/A	256	275	11-Mar-24	06:00 AM	12-Mar-24	2:46 PM
2	10"MBCT	N/A	256	275	20-Mar-24	04:00 AM	21-Mar-24	10:25 AM
REZULTAT RUN								
Run #	Cup		GD		SD		Resturi	
	OD(m/m)	Deteriora	OD(m/m)	Deteriora	OD(m/m)	Deteriora	Cantitate	Produs
1	10"MBCT	N/A	254	No	268	No	15 kg	Hard Wax
2	10"MBCT	N/A	254	No	268	No	8 kg	Hard Wax


SD Disc de etanșare
 GD Disc de ghidare
 OD (min/max) După terminarea executării, scoateți PU din corpul sculei și măsurați diametrul maxim și minim pentru discul sau cupa uzate cel mai sever
 Product Ce tip de resturi sunt colectate (nămol, pulbere, condens, resturi solide etc.)

CONCLUZIE

F1 Silist-Ploiesti West Curatenie finalizata Conducta gata de 10" ILI aleargă.

Pregătite de Siarhei Daniliuk | 21-Mar-24 | 
 Nume Data Semnătură

Trimis Clientului 27.03.24
 Data

Aprobarea clientului AC Ionescu | 27.03.24 | 
 Nume Data Semnătură

Client	CONPET S.A. (Romania)
Contractul nr.	S_CA_29_08.03.2023
Numele conductei	10" F1 Silist-Ploiesti West
Numele secțiunii	F1 Silist-Ploiesti West
Proiectul nr.	040 8556
Lungimea codului	10SIPW59
conductivei	59.818km





CERTIFICAT DE FINALIZARE MFL

Prin prezenta se confirmă că LIN SCAN a finalizat cu succes operația 10"MFL + CALIPER cu IMU (instrument Combo) pentru conducta menționată mai sus, în conformitate cu Contractul menționat mai sus. Detaliile rulării MFL, executate de LIN SCAN, sunt rezumate în Raportul MFL.

OBSERVAȚII

10"MFL+CLP Cu IMU (instrument Combo) a fost finalizată. Datele au fost descărcate și trimise la sediul central pentru analize ulterioare.

Pregătite de	Siarhei Daniliuk	22-Mar-24	
	Nume	Data	Semnătură
Trimis Clientului	27.03.24		
	Data		
Aprobarea clientului	AC Ionescu	27.03.24	
	Nume	Data	Semnătură

Client	ILI pentru CONPET SA
Contractul nr.	S_CA_29_08.03.2023
Numele conductei	10" F1 Silist-Ploiesti West
Numele secțiunii	F1 Silist-Ploiesti West
Proiectul nr.	040 8556
Lungimea codului	10SIPW59
conductivei	59.818km



RAPORT MFL (RUN 1)

RUN DATE								
Alerga #	Nume instrument	PU OD (Înainte de rulare)			Lansare		Primirea	
		cească	HG	SD	Data	Timp	Data	Timp
1	10"COMBO	270	255	N / A	20-Mar-24	6:58	21-Mar-24	13:00

REZULTAT RUN								
Alerga #	cească		GD		SD		Resturi	
	OD(m/m)	Daune	OD(m/m)	Daune	OD(m/m)	Daune	Cantitate	Produs
1	265	Uzat	251	Uzat	N / A	Uzat	8 kg	Ceară moale

CONDITII DE OPERARE							
Presiune		Temperatura		Debitul		Viteză	
min	max	min	max	min	max	min	max
[bar]	[bar]	[°C]	[°C]	M3/h	M3/h	[m/s]	[Domeniuară]
5.5	19.5			101	108	0.45	0.6

	Necesar	Atins
Interval de viteză	0-4 m/s	0.45-0.6 m/s
Domeniu de presiune	1-80 barg °C	5.5-19.5 barg
Interval de temperatură	-20-75 °C	°C
Max. timpul de operare	33ore	33 ore

SD	Disc de etanșare
GD	Disc de ghidare
OD (min/max)	După terminarea executării, scoateți PU din corpul sculei și măsurați diametrul maxim și minim pentru discul sau cupa uzate cel mai sever
Produs	Ce tip de resturi sunt colectate (nămol, pulbere, condens, resturi solide etc.)

CONCLUZIE

Instrumentul combinat de 10 inchii (MFL+ Caliper cu unitate IMU) a fost primit în stare bună și fără deteriorare mecanică. Date descărcate și trimise la sediul central pentru analize ulterioare.

Pregătite de	Siarhei Daniliuk	22-Mar-24	
	Nume	Data	Semnătură
Trimis Clientului	27.03.24		
	Data		
Aprobarea clientului	AC Ionescu	27.03.24	
	Nume	Data	Semnătură

NR. 1292 / 06.01.2023

Către,

Societatea AG OIL & GAS SRL

Domnului GEORGE ANDREI, administrator

Referitor: Contract Nr. 330 / 04.07.2022 privind "Servicii de inspecție cu PIG inteligent a conductei de transport gaze naturale Ø40" Isaccea – Șendreni, L=54 km".

În conformitate cu prevederile Contractului Nr. 330 / 04.07.2022 privind "Servicii de inspecție cu PIG inteligent a conductei de transport gaze naturale Ø40" Isaccea – Șendreni, L=54 km" și Anexa 1 la contract, vă solicităm realizarea următoarelor:

➤ Poziția 1 din TABEL 2 – "Etapa 1"

1. Servicii + inspecții cu PIG de Geometrie și cartografiere XYZ pentru determinarea geometriei conductei:

- Pregătire și mobilizare PIG Geometrie și XYZ;
- Inspecție de Geometrie și cartografiere XYZ;
- Întocmire și predare Raport al Inspecției de Geometrie și XYZ.

➤ Poziția 2 din TABEL 2 – "Etapa 2"

2. Servicii + inspecții cu PIG MFL de înaltă rezoluție pentru detectare a defectelor prin magnetizarea materialului tubular pe direcția axială:

- Pregătire și mobilizare PIG inteligent MFL de înaltă rezoluție pentru detectarea defectelor;
- Inspecție cu PIG inteligent MFL de detectare a defectelor;
- Întocmire și predare Rapoarte ale inspecției de identificare și evaluare a defectelor care să includă „Raportul Final al Inspecției”, „Raport Detaliat al Evoluției Coroziunii și Plan de Reparații Imediate” și Raport de "Corespondere pentru Scop" ("Fitness for Purpose Assessment"), precum și datele brute ale Inspecției.

Întocmirea și predarea rapoartelor în urma inspecțiilor se vor realiza în termenele și conform cerințelor din Caietul de Sarcini DC4/2021, care face parte integrată din contract.

Echipamentele vor fi pregătite și mobilizate astfel încât serviciile de inspecție (rularea în conductă a PIG-urilor de inspecție) să poată fi realizate începând cu **16 Ianuarie 2023**, urmând ca data și ora lansării să fie stabilite de comun acord.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

