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Nr. 07 din 02 aprilie 2026 

Către: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru  

 

Răspuns 

la solicitarea de clarificări Nr. 276/07A din 30 martie 2026 

Stimați membri ai grupului de lucru, 

  Vă mulțumim pentru atenția acordată examinării ofertei depuse de către “Izodromgaz” S.R.L. În urma 

analizei detaliate a informației prezentate, suntem deschiși să vă oferim toate informațiile necesare în 

vederea luării unei evaluări corecte și complete a ofertei noastre. 

 

1. Numarul Devizului Local N.1-1-1 din oferta nu corespunde cu cel indicat în centralizator, 

din cauza unei erori mecanice care va fi corectată. 

2. Deviz Local N.2-1-2 poziția 32, codul resursei este CO20C, denumirea lucrării din oferta nu 

corespunde cu textul din caietul de sarcini, ca urmare a unei erori mecanice. Această 

neconcordanță va fi corectată. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, întrucât 

resursele și normele sunt corecte. 

3. Deviz Local N2-1-2 o sa fie corectat conform caiet de sarcini, pozițiile 47/ 48/ 49 vor fi 

incluse în subcategoria 3.7 Scări și rampă. cu toate subcategoriile. Este o eroare mecanica de 

redactare. 

4. Deviz Local N.2-1-2 poziția 50, codul resursei este CH06A, denumirea lucrării din oferta nu 

corespunde cu textul din caietul de sarcini, ca urmare a unei erori mecanice. Această 

neconcordanță va fi corectată. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, întrucât 

resursele și normele sunt corecte. 

5. Devizul Local N.2-2-2, poziția 7, stația este alcătuită din două blocuri identice, fiecare cu o 

capacitate de 1200 m³/zi, reprezentând 50% din stație. Prin urmare, toate lucrările executate 

în cadrul stației pot fi divizate proporțional (%). În consecință, procesele-verbale aferente 

lucrărilor executate la această poziție pot fi întocmite astfel încât să corespundă graficului de 

finanțare. 

6. Devizul Local N.2-3-1, poziția 28, în caietul de sarcini în denumirea lucrării este indicată 

Armaturi din oțel beton 500C d12, iar în resurse apare Armatura 500C d14 ce ce 

reprezintă o eroare mecanica. În oferta este menționată corect Armaturi din oțel beton 

500C d12, iar în resurse figurează Armatura 500C d12. Această eroare nu afectează prețul 

ofertat, întrucât normele sunt corecte, iar prețurile pentru kg., de armatura 500C d12 și 

pentru armatura 500C d14 sunt identice. 

7. Devizul Local N.2-3-1, poziția 66, codul resursei este IzF52A apl,  identic cu cel din devizul 

local N.2-1-2 pozițiile 11 și 33, unde este indicat concentrat celular. În devizul 2-3-1 

această eroare mecanica va fi corectată. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, 

întrucât resursele și normele sunt corecte. 
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8. Devizul Local N.2-3-1, pozițiile 92 și 103 in denumirea lucrării s-a omis modificarea 

textului din  un strat în textul 2 strat, dar calculul este efectuat pentru 2 straturi întrucât in 

codul resursei este indicat coeficientul K=2 și normele sînt corecte. Menționăm că eroarea nu 

afectează prețul ofertat.   

9. Devizul Local N.2-3-1, poziția 102, s-a produs o eroare mecanică ce va fi corectată fără 

modificarea prețului. Lucrarea va fi executată conform proiectului tehnic și caietului de 

sarcini. 

10. Devizul Local N.2-3-3, poziția 6 s-a produs o eroare mecanică la întroducerea textului, care 

va fi corectată fără modificarea prețului. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, 

întrucât resursele și normele sunt corecte. 

11. Devizul Local N.2-3-3, poziția 21 s-a produs o eroare de cantitate de 10m. Calculul este 

următorul: 10m*38,6 lei=386 lei. Ținând cont de toate costurile de transport (4%), beneficiu 

de deviz (4.5%) si TVA (20%), prețul se va diminua cu -503,41 lei. 

12. Devizul Local N.2-3-4, poziția 15, textul din indicatorul de norme de deviz nu a fost 

modificat conform caietului de sarcini. Acesta va fi corectat în conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini. Resursele și normele sunt corecte, iar această neconcordanță nu 

afectează costul lucrării. 

13. Devizul Local N.2-5-2, denumirea devizului in formularele 7 și 3 o sa fie corectată  conform 

caietului de sarcini. 

14. Devizul Local N.2-7-1, poziția 63, codul resursei este CN54B, textul din indicatorul de 

norme de deviz nu a fost modificat conform caietului de sarcini. Acesta va fi corectat în 

conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Resursele și normele sunt corecte, iar 

această neconcordanță nu afectează costul lucrării. 

15. Devizul Local N.4-1-2, poziția 35, resursa Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

distinatii, zincata, diametru 3,0mm” nu a fost calculat de programul WinSmeta. Considerăm 

că acest fapt se datorează unei erori de rotunjire în programul de calcul al devizelor. Atașăm 

calcule manuale pentru a arăta cu cât se poate  modifica suma. 

 

   Deviz Local N4-1-2  poz.35: 0,06 х 0,0021t х 20 000 lei=2.4 lei 

   Deviz Local N2-1-5  poz.3:   2 buc x 0,00011 x 20 000,00lei=4,4 lei 

   Deviz Local N2-1-5  poz.19: 0,04buc x 0,00153 x 25 000,00lei=1,53lei 

   Deviz Local N2-1-6  poz.22: 0,02buc x 0,00315 x 2 600,00lei=0,16lei 

   Deviz Local N2-1-6  poz.23: 0,02buc x 0,00315 x 2 600,00lei=0,16lei  

   Deviz Local N2-1-6  poz.24: 0,02buc x 0,00315 x 2 600,00lei=0,16lei  

   Deviz Local N2-1-6  poz.29: 0,08buc x 0,00315 x 2 600,00lei=0,66lei 

   Deviz Local N2-3-3  poz.6: 0,01buc х 0,00315t х 2 600,00lei =0,08lei 

   Deviz Local N2-3-4  poz.16: 0,05t х 0,005m3 х 4 500,00lei =1,12lei 

   Deviz Local N4-1-2  poz.12: 0,38 х 0,001t х 18 00,00lei =6,84lei  

   Deviz Local N4-1-2  poz.20: 0,49 х 0,001t х 18 00,00lei =8,82lei   

   Deviz Local N4-1-2  poz.36: 0,13 х 0,0021t х 20 00,00lei =5,46lei  

   Deviz Local N4-1-4  poz.7: 0,024 х 0,0008t х 18 00,00lei =0,346lei  

 

Impreună, aceasta alcătuiește 32,14lei. Ținând cont de toate costurile de transport (4%), 

beneficiu de deviz (4.5%) si TVA (20%), prețul se va se va majora cu  +41,91lei. 

16. Devizul Local N.6-1-1, poziția 161, pentru șuruburi și piulițe a fost păstrată norma din 

indicatorul de norme de deviz și nu a fost modificată conform caietului de sarcini: 0,2 kg în 

caietul de sarcini și 4,1 kg în oferta noastră. Diferența este de -3,9 kg. Calculul este 

următorul: 3,9 kg × 24 buc × 25 lei = 2.340,00 lei.  

Pozoția 162.: 0,15 kg în caietul de sarcini și 4,1 kg în oferta noastră. Diferența este de -3,95 

kg. Calculul este următorul: 3,95 kg × 2 buc × 25 lei = 197,5 lei. 2340+197,5=2537,50 lei 
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 Ținând cont de costurile de transport (4%), beneficiul de deviz (4,5%) și TVA (20%), prețul 

se va diminua cu -3 309,31 lei. 

17. Devizul Local N.6-1-1, poziția 28, norma  pentru  resursa “Capac tip T”  în ofertă este 

1,0200 buc.  Aceeași  normă  pentru  aceeași  resursa  este  în  devizele  N.01-25-3, N.01-25-

7, N.01-25-9, N.01-25-10, N.01-25-11, N.01-25-12, N.01-25-13, N.01-25-14, N.01-25-15, 

N.01-25-16, N.01-25-17.   

Doar pentru  Devizul Local N.6-1-1 din caietul de sarcini  norma este 1,000buc.  

Diferenta consta: Poz.28 -1buc, poz.41-1buc, poz.92-1buc, poz.108-1buc, poz.121-13buc, 

poz.137-4buc, poz.150-7buc. Total - 28buc.   0.02 x 28buc x 1800lei = 1 008,00lei 

Ținând cont de costurile de transport (4%), beneficiul de deviz (4,5%) și TVA (20%), prețul 

se va diminua cu -1 472,34 lei. 

18. Deviz Local N6-1-1, pozițiile.24,37,90,91,106,119,133,148 numele din resurse corespunde 

cu numele pozitiilor, sunt unul si acelaș element. Pentru poz.91 inel de reazem КЦО-1 si 

placi prefabricate КЦП 2-15-1,  trebuie de luat în calcul că, placa (capac) a fîntînii  este luata 

în calcul în poz.90 și nu pot fi 3 placi prefabricate КЦП 2-15-1 pentru 1 camin. Menționăm 

că eroarea nu afectează prețul ofertat.   

19. Devizul Local N.7-1-1, pozițiile 30 și 32, codul resursei este TsH238E, textul din indicatorul 

de norme de deviz nu a fost modificat conform caietului de sarcini. Acesta va fi corectat în 

conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Resursele și normele sunt corecte, iar 

această neconcordanță nu afectează costul lucrării. 

20. Devizul Local N.7-1-1, poziția 39. Din experiența noastră, stalpii de gard prefabricați se 

livrau in set cu capace. Poz. 39 nu a fost ofertata din cauza unei erori mecanice. Un capac 

din plastic 60 x 60 costă 7.5lei, 524 buc x 7,5 lei=3 930,00lei 

Ținând cont de costurile de transport (4%), beneficiul de deviz (4,5%) și TVA (20%), prețul 

se va majora cu  +5 740,39 lei 

21. Deviz Local N7-1-1   Formularul nr.5 se prezintă adăugător. 

22. Deviz Local N1-25-3 In indicatorul de norme de deviz Ac nu mai exista norma AcD53D1, ea 

fiind anulată prin Ordinul nr.175 din 27.12.2013 (Monitorul Oficial nr.4-8, art.14 

din10.01.2014).  Pe parcursul pregătirei ofertei, a aparut o eroare mecanica la tastarea 

manuala a textului. Textul va fi corectat conform caietului de sarcini, la toate devizele locale 

cu așa situație similară. Resursele și normele sunt corecte.  Menționăm că această 

neconcordanță nu afectează costul lucrării. 

        În total, suma tuturor erorilor identificate și corectate în devizele locale se ridică la +497,24 lei      

(-503,41+41,91-3309,31-1472,34+5740,39). Menționăm că aceste ajustări au fost efectuate în 

conformitate cu legislația și normele în vigoare și nu afectează corectitudinea generală a devizelor.    

      În concluzie, subliniem că devizele de cheltuieli au fost întocmite în conformitate cu legislația în 

vigoare. Totodată, menționăm că, în cazul semnării contractului de antrepriză, compania noastră va 

executa lucrările conform volumelor prevăzute în caietul de sarcini și proiectele de execuție. În situația 

în care există alte neclarități, vă asigurăm de disponibilitatea noastră de a furniza informațiile necesare 

în cel mai scurt timp posibil.  

Cu respect, 

Alexei Miscu, 

 Director al “Izodromgaz” S.R.L.  
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