

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21058729** din 27.06.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1, din subordenea DETS sectorul Ciocana REPETAT**, noi **SRL Jeko construct**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.06.2022

Cu stimă,

Director SRL Jeko construct
Stancev Nicolae

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1, din subordenea DETS sectorul Ciocana REPETAT** prin procedura de achiziție **cererea ofertelor de prețuri (servicii)**, pentru o durată de **60(sasezeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **26.08.2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.06.2022

Cu stimă,

Director SRL Jeko construct
Stancev Nicolae

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30 din str. P. Zadnipru, 7/1, din subordenea DETS sectorul Ciocana

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		iulie				august				septembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari electrice												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL JEKO construct**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонтно-строительные работы помещений профессионально-техническое училище в г. Чадыр-Лунга**
 2. Numărul și data contractului **f.nr din 02.11.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **TIKA**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str.Sfatul Tarii 26/1**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 00 1582,70(fara TVA) LEI** **45 048,70 EURO**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 00 1582,70(fara TVA) LEI** **45 048,70 EURO**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **1/28.12.2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **21.03.2022**

Semnat: _____

Nume: **N.Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL JEKO construct**

Digitally signed by Stancev Nicolae
Date: 2022.04.06 23:29:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de inlocuire a sistemii de scurgere a apelor pluviale de pe acoperis**
2. Numărul și data contractului **nr31 din 28.10.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de găzduire și orientare a persoanelor fără domiciliu stabil**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str. Haltei 2**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **81 808, 37 LEI** **3 897,52 EURO**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **81 808,37 LEI** **3 897,52 EURO**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 săptămâni**
 - b) efectiv realizată **2 săptămâni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **21.03.2022**

Semnat: _____

Nume: **N.Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL JEKO construct**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație categorie generală la Centrul Psiho Socio Pedagogic din str. Veronica Micle 4, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr01 din 22.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DGETS**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 99**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **197 284,71 LEI** **9 704,12 EURO**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **223 048,58 LEI** **10 971,40 EURO**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **21.03.2022**

Semnat: _____

Nume: **N.Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL JEKO construct**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație Directia pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana**
2. Numărul și data contractului **nr01 din 10.10.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia generala pentru protecția drepturilor copilului**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str. Alexandru Vlahuță 3**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **92 373,02 LEI** **4 543.68 EURO**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **118 401,08 LEI** **5 823.95 EURO**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **21.03.2022**

Semnat: _____

Nume: **N.Stancev**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL JEKO construct**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Lucrari de inlocuire a sistemii de scurgere a apelor pluviale de pe acoperis	Centrul de găzduire și orientare a persoanelor fără domiciliu stabil "	Contractant unic	81 808, 37	0,5	
	Ремонтно-строительные работы помещений профессионально-техническое училище в г. Чадыр-Лунга	Координационный офис Програм ТІКА в РМ	Contractant unic	1 00 1582,70 (Fara TVA)	2,0	
	Lucrari de reparatie a Centrului psihosocio pedagogic	DGETS	Contractant unic	197 284,71	2,0	
	Lucrari de reparatie a Centrului psihosocio pedagogic (Lucrari neprevazute)	DGETS	Contractant unic	25 763,87	1,0	
	Lucrări de reparație Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana	Directia generala pentru protectia drepturilor copilului	Contractant unic	118 401,08	2,0	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Stancev Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL JEKO construct

Digitally signed by Stancev Nicolae
Date: 2021.07.18 10:20:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera HCM550 160L	Buc.	2	
2.	Aparat de sudat electric	Buc.	1	
3.	Masina de gaurit cu percutie	Buc.	2	
4.	Masina de gaurit	Buc.	1	
5.	Mixer electric	Buc.	3	
6.	Pulverizator electric	Buc.	1	
7.	Polizor unghiular	Buc.	2	
8.	Vibrator de adincime	Buc.	1	
9.	Masina de insurubat	buc.	2	
10.	Ferastrau pendular	buc.	1	
11.	Nivelă cu laser	compl.	1	
12.	Tunuri de caldura	buc.	2	
13.	Complete pentru lucrari de finisare, zidarie, izolare, etc.	compl.	4	
14.	Aparat de taiat placaje din gresie	Buc.	2	
15.	Schele pentru consructie	m ²		100
16.	Autocamion	Buc.		1
17.	Tractor	Buc.		1
18.	Excavator	Buc.		1
19.	Buldozer	Buc.		1

20.	Macara	Buc.		1
21.	Depozit	Buc.		1

Semnat: _____

Nume: Stancev Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "JEKO construct"

Digitally signed by Stancev Nicolae
Date: 2022.04.19 22:05:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Stancev Nicolae - Inginer Sef	superioare	10	5	
	Stancev Dumitru - Diriginta de santier	superioare	40	50	
	Nazarenco Vsevolod - Inginer edilitare	superioare	20	23	
	Specialiști				
	Zidar-2	Medii	20	5	
	Tencuitor-2	Medii speciale	10	30	
	Lucratori de acoperis-2	Medii	20	30	
	Electrician-1	Medii speciale	30	40	
	Betonist-1	Medii	12	5	
	Muncitor necalificat-3	Medii	1	1	
	Instalator apa si canalizare-1	Medii speciale	15	12	

Semnat: _____

Nume: Stancev Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL JEKO construct

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SINT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: **Stancev Nicolae**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **SRL “JEKO construct”**

Digitally signed by Stancev Nicolae
Date: 2021.07.18 10:21:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

NU SINT

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării **18.07.2021**

Digitally signed by Stancev Nicolae
Date: 2021.07.18 10:21:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL JEKO construct**