

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [Direcția Generală Educație Tineret și Sport](#), MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,
mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1727954946837](#) din 03.10.2024 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău noi .Standard Impex SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

24.10.2024

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: [Directia Generală Educație Tineret și Sport](#), MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău,
mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău ;**prin procedura de achiziție: Licitatie deschisa**, pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 24.12.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

24.10.2024

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _Constructia pavilioanelor si cailor de acces la gradinitele de copii / Instalarea Pavilioanelor in IET
2. Numărul și data contractului: IFB-W12126-RO\$ din 12.01.2021/ 2021-05730 din 17.12.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului FISM / DGETS Centru
4. Adresa beneficiarului:
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 2 617061 / 1298 124,53 _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată
- b) efectiv realizată
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numel e beneficiarului/Adr esa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contract ului/ valoare a lucrărilor or executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Complex de joaca	ExFactor Grup	AG	50 400	1	
2	Complex de joaca	AAC 55/556	AG	142 540	1	
3	Complex de joaca	Cristina Rosca SRL	AG	52 000	1	
4	Amenajarea terenului	Peak Develoment	AG	170 600	1	
5	Amenajarea terenului	Promilton SRL	AG	119 100	1	
6	Amenajarea terenului	Basconslux SRL	AG	215 600	1	
7	Complex de joaca	Primaria Soroaca	AG	288 000	1	
8	Amenajarea terenului	Primaria Baimaclia	AG	405063.	1	
9	Complex multifunctional	Primaria Hrusova	AG	296714. 4	1	
10	Amenajarea terenului	Primaria Bocani	AG	357616. 55	1	
11	Amenajarea terenului	Primaria or.Codru	AG	280 680	1	
12	Echipament Sportiv	Primaria Hirova	AG	377999. 24	1	
13	Amenajrea terenului multifuntional	Primaria Hirova	AG	2 275 234.6	9	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	MiniExcavator Yanmar B37v	1	-	Verbut Succes
2.	Bobcat New Holland IS 185B	1		Verbut Succes
3.	Basculanta Mercedes Atego 1318	1		Verbut Succes
4.	Manipulator, Evacuator Mercedes	1		Verbut Succes
5	Ciocan rotopercutoare	1	Dotare Proprie	
6	Generator	2	Dotare Proprie	
7	Betoniera	2	Dotare Proprie	
8	Masina de gaurit si insurubat	3	Dotare Proprie	
9.	Polizor unghiular	2	Dotare Proprie	
10.	Vibroplaca	1		Tert.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr.
15 la Documentația
standard nr. _____ din
“ _____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	

	Aministrator Rotaru Vadim	REI	12	Conform Anexei 12	
	Contabil Vctoria Vieru	Contabilitatea	20		
	Diriginți de Șantier Bolohov Vladimir	UTM	10		Legitimatie SERIA 2019-DS Nr.0612
	Maiștri				
	Specialiști Cristinoi Igor Lupu Anton Dragan Sergiu Dragancea Petru Macovei Vladislav				

Perioada de garantie a lucrarilor – 60 luni

Grafic de executare a lucrarilor:

Obiectul:	Anul 2024	Anul 2025
Centru	16 simple	16 simple; 1 dublu
Buiucani	16 simple	16 simple; 1 dublu
Coicana	8 duble	2 simple; 8 duble
Centru	15 simple	15 simple;
Botanica	50 simple	5 duble/ 57 simplex 5 duble