

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	IMSP AMT Buiucani	Livrarea, instalarea lifturilor	1340000 lei
2.	S.R.L. "Exfactor-Grup"	Livrarea, instalarea lifturilor	211200 euro
3.	SRL „ALȘTCONSTRUCT”	Livrarea, instalarea lifturilor	251870 euro
4.	SRL "Dansicons"	Livrarea, instalarea lifturilor	86000 euro

Data completării: 22.02.2019
Semnat: _____
Nume: Zaharov Alexandru
Funcția în cadrul firmei: jurist
Denumirea firmei: SRL Augustelift



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Livrarea, instalarea, demontarea a 2 ascensoarelor
2. Numărul și data contractului nr. 31 din 12.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Buiucani
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. I. Carajale, 2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1 340 000 lei MD 79 000
- b) finală
(la data finalizării contractului) 1 340 000 lei MD 79 000
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SUNT
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 75 zile
- b) efectiv realizată 75 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 27.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.02.2019

Semnat: _____

Nume: Zaharov Alexandru

Funcția în cadrul firmei: jurist

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Augustelift



FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Livrarea, instalarea lifturilor	IMSP AMT Buiucani	contractant unic	1340000 lei MD	2,5	f/n din 27.12.2018
2	Livrarea, instalarea lifturilor	Casa Națională de Asigurări Sociale	contractant unic	519050 lei MD	2,5	f/n din 27.12.2018
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 22.02.2019

Semnat: _____

Nume: Zaharov Alexandru

Funcția în cadrul firmei: jurist

Denumirea firmei: SRL Augustelift



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Palan cu lanț	buc.	3	0
2.	Perforator	buc.	3	0
3.	Aparat de sudat	buc.	3	0
4	Dinamometru	buc.	1	0
n				

Data completării: 22.02.2019

Semnat: _____

Nume: Zaharov Alexandru

Funcția în cadrul firmei: jurist

Denumirea firmei: SRL Augustelift



