

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către \_\_\_\_\_ Inspectoratul General al Poliției \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_ **”Sigma Venmer” SRL** \_\_\_\_\_  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm \_\_\_\_\_ **Lucrări de reparație capitală a sediului Inspectoratului de Poliției Rezina (or. Rezina, str. Voluntarilor, 1)** \_\_\_\_\_

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

\_\_\_\_\_ **15 915 416.98 (cincisprezece milioane noua sute cincisprezece mii patru sute sasesprezece lei, 98 bani)** lei MD,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

\_\_\_\_\_ **3 183 083,40 (trei milioane o sută optzeci și trei mii optzeci și trei lei, 40 bani)** lei MD.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **17 (săptesprezece)** luni calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **02 / 02 / 2022** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Cebotari Veaceslav** \_\_\_\_\_, în calitate de  
\_\_\_\_\_ **Administrator** \_\_\_\_\_ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **”Sigma Venmer” SRL/ Cebotari Veaceslav** \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețului total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de **garanție bancară in** cuantum de **10 (zece)** % (din prețului total ofertat) și care constituie **1 909 850.04** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **84 (optzeci si patru)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 (cinci)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (cinci)** zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## DEVIZ GENERAL

№	№ de deviz	Denumirea capitulelor de cheltuielilor , obiectilor	Valoarea, lei				Valoarea totala	
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	Alte cheltuieli		
1	2	3	4	5		7	8	
		<i>Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectelor</i>						
1		Trasarea axelor	0	0	0	0	0	
		<b>Total capitol 1:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>Capitolul 2. Obiecte investiții de baza</i>						
2	Deviz de obiect № 2-1	Bloc administrativ	7 780 960.75	1 242 205.17	867 044.90	1 224.40	9 891 435.22	
		<b>Total capitol 2:</b>	<b>7 780 960.75</b>	<b>1 242 205.17</b>	<b>867 044.90</b>	<b>1 224.40</b>	<b>9 891 435.22</b>	
		<i>Capitolul 3. Obiecte auxiliare și de deservire</i>						
3	Deviz de obiect № 3-1	Boxe	2 117 002.94	273 491.22	66 204.11	216 009.42	2 672 707.69	
4	Deviz local № 3-2	Sopron	190 392.49				190 392.49	
		<b>Total capitol 3:</b>	<b>2 307 395.43</b>	<b>273 491.22</b>	<b>66 204.11</b>	<b>225 366.41</b>	<b>2 863 100.18</b>	
		<i>Capitolul 4. Obiecte energetice</i>						
5	Deviz local № 4-1	Alimentarea cu energie electrica	76 027.68	237 333.32	58 596.00		371 957.00	
		<b>Total capitol 4:</b>	<b>76 027.68</b>	<b>237 333.32</b>	<b>58 596.00</b>		<b>371 957.00</b>	
		<i>Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport</i>						
6	Deviz local № 5-1	Pavare	1 222 048.08			97 244.34	1 319 292.42	

		<b>Total capitol 5:</b>	<b>1 222 048.08</b>			<b>97 244.34</b>	<b>1 319 292.42</b>
		<b>Capitolul 6. Construcții ingeneresti și rețele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze)</b>					
7	Deviz local № 6-1	Rețele exterioare de alimentare cu apă	53 197.85	237.67	2 892.75		56 328.27
8	Deviz local № 6-2	Rețele exterioare de canalizare	137 018.28			16 947.03	153 965.31
9	Deviz local № 6-3	Rețele exterioare de gaze	66 358.43				66 358.43
		<b>Total capitol 6:</b>	<b>256 574.56</b>	<b>237.67</b>	<b>2 892.75</b>	<b>16 947.03</b>	<b>276 652.01</b>
		<b>Capitolul 7. Amenagarea teritoriului și spații verzi</b>					
10	Deviz local № 7-1	Sistematizarea pe verticala				105 332.92	105 332.92
11	Deviz local № 7-2	Amenajarea teritoriului	141 739.81		19 550.00	20 767.49	182 057.30
12	Deviz local № 7-3	Perete de sprijin	370 124.50			51 199.03	421 323.53
		<b>Total capitol 7:</b>	<b>511 864.31</b>		<b>19 550.00</b>	<b>177 299.44</b>	<b>708 713.74</b>
		<b>Total capitole 1-7:</b>	<b>12 114 948.95</b>	<b>1 753 267.38</b>	<b>1 014 287.76</b>	<b>548 646.48</b>	<b>15 431 150.57</b>

## BLOCUL ADMINISTRATIV DESFASURAT

№	№ de deviz	Denumirea lucrărilor și cheltuielilor	Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	Alte cheltuieli	Valoarea totala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-1-1	Lucrari de constructie generale marca C	2 709 433.16				2 709 433.16
2	2-1-2	Lucrari de constructie generale marca SA	4 310 423.91				4 310 423.91
3	2-1-3	Rețele interioare de alimentara cu apa si canalizare.	132 502.32	2 096.82	4 450.78		139 049.92
4	2-1-4	Incalzire	200 467.02	295.78	3 684.45		204 447.25
5	2-1-5	Incalzire si ventilare cazangerie	8 136.10			1 224.4	9 360.50
6	2-1-6	Retela interioare de gaze	6 016.36	1 552.46	6 059.56		13 628.38
7	2-1-7	Solutii termomecanice	69 811.41	57 154.09	194 362.35		321 327.85
8	2-1-8	AIT		86 854.25	35 437.00		122 291.25
9	2-1-9	AIVC		57 663.35	12 469.29		70 132.64
10	2-1-10	Cazangerie. Rețele de electricitate interioare		19 960.57	3 660.09		23 620.66
11	2-1-11	Rețele electrice interioare		671 774.34	54 871.00		726 645.34
12	2-1-12	Rețele de telecomunicatii		223 003.92	28 531.65		251 535.57
13	2-1-14	Ventilarea	344 170.47	121 849.59	523 518.73		989 538.79
		<b>Total</b>	7 780 960.75	1 242 205.17	867 044.90	1 224.40	<b>9 891 435.22</b>

## BOXE SI SOPRON DESFASURAT

№	№ de deviz	Denumirea lucrărilor și cheltuielilor	4	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	Alte cheltuieli	Valoarea totala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3-1-1	Lucrari de constructie generale marca C	826 108.14			79 340.3	905 448.44
2	3-1-2	Lucrari de constructie generale marca SA	1 198 657.23			136 669.12	1 335 326.35
3	3-1-3	Rețele interioare de alimentara cu apa si canalizare.	34 785.56	14 182.48	8 696.52		57 664.56
4	3-1-4	Rețele interioare de gaze	3 021.27	3 354.50	3 248.00		9 623.77
5	3-1-5	Rețele electrice interioare		66 723.71	7 415.59		74 139.30
6	3-1-6	AIT		66 844.83	25 564.00		92 408.83
7	3-1-7	Rețele de semnalizare de incendiu si paza		46 337.09	17 635.00		63 972.09
8	3-1-8	Cazangerie. Rețele de electricitate interioare		8 169.18	3 645.00		11 814.18
9	3-1-9	Solutii termomecanice	54 430.74	67 879.43			122 310.17
		<b>Total</b>	2 117 002.94	273 491.22	66 204.11	216 009.42	<b>2 672 707.69</b>