Nomenclator
 Caiet de sarcini: Lucrări C. Tănase 9
	1
	Arhitectura I Etapa

	2
	Arhitectura II Etapa

	3
	Arhitectura III Etapa

	4
	Ascensoare Constantin tanase 9  Etapa I

	5
	Ascensoare Constantin tanase 9  Etapa II

	6
	Demontare Constantin Tanase nr.9 Etapa I

	7
	Demontare Constantin Tanase nr.9 Etapa II

	8
	Demontare Constantin Tanase nr.9 Etapa III

	9
	SFS IVC Retele interioare incalzire ventilare  (5-18)

	10
	SFS IVC Retele interioare incalzire ventilare  (18-36)

	11
	SFS MASI  Mijloace de prima interventie

	12
	SFS REI 1-18  Retele interioare electrice

	13
	SFS REI 18-30  Retele interioare electrice

	14
	SFS RIAC Apa si canalizare 21.02.24 Etapa I

	15
	SFS RIAC Apa si canalizare 21.02.24 Etapa II

	16
	SFS SI Retele interioare sistemul antiincendiar 21.02.24

	17
	SFS TS - sistema transmiterea datelor

	18
	Montare Parc fotovoltaic 220elemente REDUS.F1A(desfasurat)



