

| Nr  | Denumire                                                                                                                                                 | Data       | Simbol | Dezize<br>(Lei fara TVA) | Echipamente<br>(Lei fara TVA) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | Replanificarea incaperilor cladirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM "Sfanta Treime" str.A.Russo, 11/1 mun.Chisinau Obiect № 11/23-1 (Etapa2)           | 2025-02-20 | 2-1-1  | 2 842 653,10             | 0,00                          |
| 1.1 | Supraetajarea blocului auxiliar. (SA)                                                                                                                    | 2025-02-20 | 2-1-1  | 2 842 653,10             | 0,00                          |
| 2   | Replanificarea incaperilor cladirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM "Sfanta Treime" str.A.Russo, 11/1 mun.Chisinau Obiect № 11/23-1 - RAC              | 2025-02-20 | 2-1-2  | 168 126,86               | 0,00                          |
| 2.1 | Instalații interioarede alimentare cu apă și canalizare                                                                                                  | 2025-02-20 | 2-1-2  | 159 774,60               | 0,00                          |
| 2.2 | Lucrări de montare                                                                                                                                       | 2025-02-20 | 2-1-2  | 1 090,14                 | 0,00                          |
| 2.3 | UTILAJ.                                                                                                                                                  | 2025-02-20 | 2-1-2  | 7 262,12                 | 0,00                          |
| 3   | Replanificarea încaperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău Nr. ob 11/23-1-IVC (Etapa2)      | 2025-02-20 | 2-1-3  | 671 973,60               | 0,00                          |
| 3.1 | LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE / Încălzire - Ventilare                                                                                                           | 2025-02-20 | 2-1-3  | 374 765,55               | 0,00                          |
| 3.2 | LUCRĂRI DE MONTARE                                                                                                                                       | 2025-02-20 | 2-1-3  | 54 223,47                | 0,00                          |
| 3.3 | UTILAJ.                                                                                                                                                  | 2025-02-20 | 2-1-3  | 242 984,59               | 0,00                          |
| 4   | Replanificarea încaperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău Nr. ob 11/23-1-EEF/IEI (Etapa 2) | 2025-02-20 | 2-1-4  | 437 623,22               | 0,00                          |
| 4.1 | Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI) = Lucrări de Montare                                                                           | 2025-02-20 | 2-1-4  | 350 268,10               | 0,00                          |
| 4.2 | UTILAJ.                                                                                                                                                  | 2025-02-20 | 2-1-4  | 87 355,13                | 0,00                          |
| 5   | Replanificarea încaperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău Nr. ob 11/23-1-SI (Etapa2)       | 2025-02-20 | 2-1-5  | 196 584,96               | 0,00                          |
| 5.1 | Semnalizare de incendiu. (Marca SI)                                                                                                                      | 2025-02-20 | 2-1-5  | 106 389,43               | 0,00                          |
| 5.2 | UTILAJ.                                                                                                                                                  | 2025-02-20 | 2-1-5  | 90 195,54                | 0,00                          |
| 6   | Replanificarea încaperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău Nr. ob 11/23-1-AEF (Etapa 2)     | 2025-02-20 | 2-1-6  | 68 273,41                | 0,00                          |
| 6.1 | Automatizarea evacuării fumului . (Marca AEF)                                                                                                            | 2025-02-20 | 2-1-6  | 51 214,13                | 0,00                          |
| 6.2 | UTILAJ.                                                                                                                                                  | 2025-02-20 | 2-1-6  | 17 059,27                | 0,00                          |

|                  |                       |              |              |              |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL Dezize Lei | TOTAL Echipamente Lei | TOTAL Lei    | TVA Lei 20 % | VALOARE Lei  |
| 4 385 235,15     | 0,00                  | 4 385 235,15 | 877 047,03   | 5 262 282,18 |