

ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Lucrari de intrenere și reparația drumurilor. CPV: 45200000-9
2. Номер и дата договора №2456 от 25.11.2018
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional Basarabeasca
4. Адрес бенефициара Бессарабский, or.Basarabeasca, str. K. Marx, 55
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>1 316 969,12</u> | _____ |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>1 316 969,12</u> | _____ |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 30 дней
- б) эффективно выполненный 20 дней
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: 02.01.2019
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019, CPV: 45200000-9
2. Номер и дата договора №17 от 13.06.2019
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional Basarabeasca
4. Адрес бенефициара Бессарабский, or.Basarabeasca, str. K. Marx, 55
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>1 104 708,56</u> | _____ |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>713 261</u> | _____ |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- д) по договору 30 дней
- е) эффективно выполненный 20 дней
- ф) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
Дата заполнения: 20.08.2019
Фамилия: Додика
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-03-13-000017-1-11/09

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.03.2019

or. Basarabeasca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1548935568911 din data 13.03.2019, între Instituție publică Consiliul raional Basarabeasca 1007601005626, cu sediul în 6702 Moldova, Republic of or. Basarabeasca str. str. K. Marx, 55, telefon: , fax: , e-mail: bascon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21316 din 30.10.2015, reprezentat prin Piotr Pușcari președintele raionului Basarabeasca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SpeedQual Com 1017605005164, cu sediul în MD-6711 с.Абаклия, str. str. Aleco Russo, 11\A, telefon: +373(6094)2091, fax: , e-mail: victor.dodica91@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25135 din 15.11.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Alina Dodica Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr.28

de achiziționare licrari de reparatia curente drumurilor local

Cod CPV: 45233142-6

“11” 09 2019

com Iserlia
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL Speedqual Com, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Dodica Alina, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Prestator nr 28025 din 29.03.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primaria Iserlia, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Rotari Liudmila, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotarirea Judecatoriei bas arabeascadin 23.11.2016 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător Nr 22797 din 29.11.2016 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **lucrarile de reparatia curenta drumurilor local de pe str Pacii s Iserlia**
raionul Basarabeasca (drum Scinoasa),

(denumirea serviciului)
denumite în continuare **Servicii,** conform procedurii de achiziții publice de tip
nr. _____ din _____

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
” ” _____ 20__.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 72 privind achiziția prin COP

“ 02 ” decembrie 2019

s. Roșu, rl Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1572852762938 din data 18 noiembrie 2019, între Primăria s. Roșu, cu sediul în satul Roșu, rl. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.104 telefon: 0(299) 71 2 48, fax: telefon: 0(299) 71 2 48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006988 reprezentat prin **primar Savilencu Nicolae**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s. Abaclia, rl. Basarabeasca str. Alecu Russo nr. 11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodică, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Lucrări de reparație a străzii Bisericii din s. Roșu, rl. Cahul în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт .	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячка^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reparația capitală a holului et.5 al Consiliului rai-1 Basarabeasca.	Consiliului rai-1 Basarabeasca .	Главный подрячник	110001,48	20 дней	№2 от 28.02.2018
2	Строительные работы в Детском саде №1 с. Чок-Майдан	Примэрия с.Чок-Майдан	Главный подрячник	120 929,09	30 дней	№3 от 10 апреля 1018
3	Капитальный ремонт кровли с утепление	SC "ELSAGO" SRL	Главный подрячник	800 568.23	1 месяц	№0034 от 28.03.2018
4	Rețea termică pentru Casa de cultură s.Abaclia r-nul Basarabeasca	Primaria s.Abaclia	Главный подрячник	321 135,59	20 дней	№ 4 от 2.11.2018
5.	Устройство Тротуара шириной 1,2 метра из Брусчатки.	Примэрия с.Бешалма	Главный подрячник	546 522,17	1,5 месяца	№007 от 25.12.2018
6	Amenajarea parcului s.Sadaclia r-1 Basarabesca	Primaria s.Sadaclia	Главный подрячник	250 000	30 дней	№32 от 12.07.2018
7	Lucrări de întreținere a drumurilor locale din raionul Basarabeasca	Consiliului rai-1 Basarabeasca	Главный подрячник	1 316 969,12		№ 17 от 22.12.2018
8.	Reparatia Curente Caminului al Intreprinderi Municipale SomBaSevice	IM SomBaSevice.	Главный подрячник	148 182,43	15 дней	№2 от 7 ноября 2018

9.	Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru	Consiliul rai-l Basarabeasca	Главный подрядчик	1 104708,56 MDL		
10	Ремонт дороги по ул.1 Мая	Примэрия с.Бешалма	Главный подрядчик	404520,00	30 дней	
11	Piatra calcaroasa pentru drumuri, savura	Primaria s.Abaclia	Главный подрядчик	395584	25 ДНЕЙ	
12.	Lucrari de restaurarea si curățenie a canalului pentru scurgerea a apelor pluviale in cartierul locativ de	Primaria.or. Basarabesca	Главный подрядчик	271870.12	35 ДНЕЙ	
13.	Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei nr.1 Din s.Sadaclia r-l Basarabeasca	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	87 162.13	10 дней	№22 от 10.09.2019
14.	Drumuri Sadaclia	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	219812,99	15 дней	№23 от 15.09.2019
15.	Reparatia curenta a acoperisului LT "M.eminescu" din s.Sadaclia r-; Basarabeasca	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	26629,11	4 дня	
16.	Renovarea și construcția drumurilor locale	Primaria s.Rosu	Главный подрядчик	1054117.692	1 месец	
17.	Repatia curenta local de pe str.Pacii s.Iserlia r.Basarabeasca	Primaria or.Iserlia	Главный подрядчик	124079,76	5 дней	№ 52 от 20.09.2019

Подписано: электронно

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"