
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: 

- Constructia retelelor optice de distributie  ODN , 

- Montarea cablului cu fibre optice pentru retelele optice de distributie , 

- Reconstructia, extinderea retelelor de telecomunicatii , 

- Reparatia capital a retelelor de telecomunicatii , 

- Constructia , reconstructia canalizarii telefonice ,  

- Constructia , reconstructia liniei de jonctiune , 

- Executarea racordurilor de abonat pentru tehnologia FTTH, GPON , 

- Reabilitatea pavajului asfaltic , 

- Livrarea Materialelor necesare . 

2. Numărul şi data contractului 06 Iunie 2016 Nr. ENG2BS-01/16 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „BASS Systems” 

4. Adresa beneficiarului : Mun. Chișinău str. Constituției 8, of.41  

5. Ţara : Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor” 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială Pretul lucrarilor este indicat in Comandă  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Lipsesc  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată : Durata contractului 12 luni, se prelungeste pe perioada consecutive de 12 luni 

b) efectiv realizată 48 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Anexat  



11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  Constructia 

retelelor de cablu  FO, tehnologia GPON in or.Cainari,  r-nul Causeni, CTA-32 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : Anexam proces verbal de receptie a lucrărilor pe obiect/lucrare   similară . 

 

Data completării:  10 Iunie 2020 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Chirica Victor  



____WinСmeta 

Formular interdepartamental tipizat nr C2n 
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  

al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova 

 

Antreprenor "Energotel Grup" SRL c/f 

1011600034853 

 (denumirea ) 

Investitor        "BASS-Systems" SRL c/f 

1008600013575 

 (denumirea ) 

Obiect Constructia retelelor de cablu  

FO, tehnologia GPON in 

or.Cainari,  r-nul Causeni, CTA-

32 

 

Valoarea lucrarilor executate  1 087 375,77 lei   

 

P r o c e s  -  v e r b a l 
de receptie a lucrarilor executate 

pe ____________an 20___   

Nr 

crt. 

Simbol 

norme 
Denumire lucrari U.M. Cantitate 

Pret 

inclusiv 

salariu 

(lei/U.M.) 
 

Valoare 

inclusiv salariu 

(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

10-01-054-

02 

Pozare cablu prin 

jgheaburi metalice aerieni: 

Cablu la un obiect: de la 

10 pina la 50 km, fara 

legare pachete-teava PHV  
 

100 m 0,300 
1 009,70 

—————————— 

87,20 
 

302,91 
——————————— 

26,16 
 

 1 Muncitor h-om 1,341 19,51 26,16 

 1012074-h Bratara plastic 4.8x350 mm buc 63,000 0,95 59,85 

 1-0825 Teava din PHV, d-25 mm m 30,000 7,23 216,90 

2 

10-06-048-

08a 

Pozarea cablurilor fibro-

optice in canalizare: in 

teava din polietilena prin 

canal eliberat (in incapere) 
 

100 m 0,350 
294,29 

—————————— 

292,66 
 

103,00 
——————————— 

102,43 
 

 1 Muncitor h-om 5,250 19,51 102,43 

 B-S3-t Sirma diametrul 3 mm t 0,002 0,00 0,00 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 0,0038 150,00 0,57 

 B-FO-24 

FO-24 (ОКЛ8-3-ДД(4.0)П-

3*8Е 1-0.40Ф3.5/0.30Н19-

24/0) 

km 0,035 0,00 0,00 

3 

10-06-048-

07 

Pozarea cablurilor fibro-

optice in canalizare: in 

conducta prin canal ocupat 

(prin 3 si mai multe 

camine de vizitare) 
 

100 m 98,110 
1 047,51 

—————————— 

507,26 
 

102 771,62 
——————————— 

49 767,28 
 

 1 Muncitor h-om 2 550,860 19,51 49 767,28 

 B-S3-t Sirma diametrul 3 mm t 0,5494 0,00 0,00 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 1,0792 150,00 161,88 



1 2 3 4 5 6 7 

 B-FO-24 

FO-24 (ОКЛ8-3-ДД(4.0)П-

3*8Е 1-0.40Ф3.5/0.30Н19-

24/0) 

km 3,959 0,00 0,00 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 5,852 0,00 0,00 

 1012074-h Bratara plastic 4.8x350 mm buc 392,000 0,95 372,40 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 320,8197 139,67 44 808,89 

 170602 
Transportoare cu remorca de 

cablu,  KKT-4(5) 
h-ut. 320,8197 23,88 7 661,17 

4 

10-06-048-

08 

Pozarea cablurilor fibro-

optice in canalizare: in 

teava din polietilena prin 

canal eliberat  
 

100 m 8,710 
776,77 

—————————— 

292,65 
 

6 765,68 
——————————— 

2 548,98 
 

 1 Muncitor h-om 130,650 19,51 2 548,98 

 B-S3-t Sirma diametrul 3 mm t 0,0488 0,00 0,00 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 0,0958 150,00 14,37 

 B-FO-24 

FO-24 (ОКЛ8-3-ДД(4.0)П-

3*8Е 1-0.40Ф3.5/0.30Н19-

24/0) 

km 0,097 0,00 0,00 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 0,774 0,00 0,00 

 170602 
Transportoare cu remorca de 

cablu,  KKT-4(5) 
h-ut. 25,6945 23,88 613,58 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 25,6945 139,67 3 588,75 

5 

10-06-048-

09 

Pozarea cablurilor fibro-

optice in canalizare: in 

teava din polietilena prin 

canal ocupat 
 

100 m 3,440 
996,95 

—————————— 

370,69 
 

3 429,51 
——————————— 

1 275,17 
 

 1 Muncitor h-om 65,360 19,51 1 275,17 

 B-S3-t Sirma diametrul 3 mm t 0,0193 0,00 0,00 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 0,0344 150,00 5,16 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 0,344 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 13,1408 139,67 1 835,38 

 170602 
Transportoare cu remorca de 

cablu,  KKT-4(5) 
h-ut. 13,1408 23,88 313,80 

6 

10-06-027-

09 

Pozare cablu in colector: 

Consola in colector - cu 

doua locuri 
 

buc 30,000 
64,93 

—————————— 

6,83 
 

1 947,83 
——————————— 

204,85 
 

 1 Muncitor h-om 10,500 19,51 204,85 

 101404 Vopsea kg 0,300 35,20 10,56 

 11083-b-1 Bulon p/u consola buc 19,000 10,68 202,92 

 11083-b Bulon p/u consola buc 11,000 0,00 0,00 

 1100083 
Console p/u camine cu 2 

locuri 
buc 30,000 44,00 1 320,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 1,500 139,67 209,50 

7 

RpEM30A 

Curatirea camerei de 

tragere pentru cablu 
 

buc 42,000 
85,84 

—————————— 

85,84 
 

3 605,45 
——————————— 

3 605,45 
 

 1 Muncitor h-om 184,800 19,51 3 605,45 



1 2 3 4 5 6 7 

8 

10-06-034-

28 

Lucrari diverse: Etansarea 

canalului canalizarii de 

cabluri: ocupat 
 

buc 341,000 
15,13 

—————————— 

10,73 
 

5 159,50 
——————————— 

3 659,10 
 

 1 Muncitor h-om 187,550 19,51 3 659,10 

 1130380 Poliuretan expandat  buc 6,820 220,00 1 500,40 

9 

10-06-034-

30 

Lucrari diverse: Etansarea 

canalului in incaperea de 

bransament al cablurilor 

(in mina "АТС"): ocupat 
 

buc 1,000 
23,13 

—————————— 

18,73 
 

23,13 
——————————— 

18,73 
 

 1 Muncitor h-om 0,960 19,51 18,73 

 1130380 Poliuretan expandat  buc 0,020 220,00 4,40 

10 
10-06-034-

18 

Lucrari diverse: Vopsirea 

cablului pozat 
 

100 m 2,100 
157,09 

—————————— 

58,53 
 

329,89 
——————————— 

122,91 
 

 1 Muncitor h-om 6,300 19,51 122,91 

 101404 Vopsea kg 5,880 35,20 206,98 

11 

10-06-033-

34 

Reconstructia liniilor de 

cablu: Schimbarea 

numerotarii cablurilor in 

camine de vizitare 
 

buc 210,000 
6,10 

—————————— 

3,90 
 

1 281,42 
——————————— 

819,42 
 

 1 Muncitor h-om 42,000 19,51 819,42 

 5009500 Fise de marcare buc 210,000 2,20 462,00 

12 

10-06-033-

01 

Reconstructia liniilor de 

cablu: Repozarea cablului 

in camine de vizitare, 

diametrul invelisului, mm, 

pina la: 30 
 

buc 150,000 
19,51 

—————————— 

19,51 
 

2 926,50 
——————————— 

2 926,50 
 

 1 Muncitor h-om 150,000 19,51 2 926,50 

13 

10-06-034-

07c 

Lucrari diverse: Cutie de 

distributie pentru cabluri 

telefonice, pe perete, 8 

abonati 
 

buc 11,000 
98,65 

—————————— 

78,04 
 

1 085,13 
——————————— 

858,44 
 

 1 Muncitor h-om 44,000 19,51 858,44 

 1010240c 
Butoane, cap semirotund, p/u 

cutii 
buc 22,000 4,25 93,50 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 0,220 150,00 33,00 

 B-c8 
Cutii optice SC outdoor p/u 8 

abonati 
buc 11,000 0,00 0,00 

 41-c 
Centrala electrica 

transportabila 
h-ut. 2,420 25,50 61,71 

 41-g Masina de gaurit  h-ut. 2,420 15,90 38,48 

14 

08-02-409-

2 

Teava din vinilplast pe 

constructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 

50 mm 
 

100 m 2,800 
2 104,38 

—————————— 

671,14 
 

5 892,25 
——————————— 

1 879,20 
 

 1 Muncitor h-om 96,320 19,51 1 879,20 

 1010140-h Hamut p/u conexiune, d-40 set 375,000 8,55 3 206,25 

 B-t40 Teava de p/e d-40 mm m 280,000 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 

 41-g Masina de gaurit  h-ut. 19,488 15,90 309,86 

 41-c 
Centrala electrica 

transportabila 
h-ut. 19,488 25,50 496,94 

15 

08-02-396-

1 

Canal metalic pe 

constructii, console, pe 

ferme si coloane, lungime 

2 m 
 

100 m 0,120 
1 481,83 

—————————— 

733,58 
 

177,82 
——————————— 

88,03 
 

 1 Muncitor h-om 4,512 19,51 88,03 

 1019109 Dibluri p/u conexiune  set 16,000 3,42 54,72 

 102345 Nit p/u canal buc 24,000 0,95 22,80 

 B-cc40x50 Jgheaburi electrice 40x50 m 12,000 0,00 0,00 

 41-g Masina de gaurit  h-ut. 0,2964 15,90 4,71 

 41-c 
Centrala electrica 

transportabila 
h-ut. 0,2964 25,50 7,56 

16 

10-01-054-

02 

Pozare cablu prin 

jgheaburi metalice aerieni: 

Cablu la un obiect: de la 

10 pina la 50 km, fara 

legare pachete 
 

100 m 1,320 
286,57 

—————————— 

87,21 
 

378,27 
——————————— 

115,12 
 

 1 Muncitor h-om 5,9004 19,51 115,12 

 1012074-h Bratara plastic 4.8x350 mm buc 277,000 0,95 263,15 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 0,132 0,00 0,00 

17 

10-06-048-

08a 

Pozarea cablurilor fibro-

optice in canalizare: in 

teava din polietilena prin 

canal eliberat (in incapere) 
 

100 m 2,800 
294,30 

—————————— 

292,65 
 

824,04 
——————————— 

819,42 
 

 1 Muncitor h-om 42,000 19,51 819,42 

 B-S3-t Sirma diametrul 3 mm t 0,0157 0,00 0,00 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 0,0308 150,00 4,62 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 0,280 0,00 0,00 

18 

10-06-048-

09 

Pozarea cablurilor fibro-

optice in canalizare: in 

teava din polietilena prin 

canal ocupat (in incapere) 
 

100 m 2,450 
372,19 

—————————— 

370,69 
 

911,87 
——————————— 

908,19 
 

 1 Muncitor h-om 46,550 19,51 908,19 

 B-S3-t Sirma diametrul 3 mm t 0,0137 0,00 0,00 

 1130367 Panglica din polietilena  kg 0,0245 150,00 3,68 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 0,245 0,00 0,00 

19 

10-06-035-

01b 

Cabluri suspendate pe 

stilpi de reazem: Cablu FO 

pe linie din stilpi de b/a 

sau lemn, masa 1 m, kg, 

pina la: 2 kg,   
 

100 m 170,850 
503,43 

—————————— 

243,78 
 

86 010,93 
——————————— 

41 649,38 
 

 1 Muncitor h-om 2 134,7707 19,51 41 649,38 

 101924-df Dispozitiv de fixare set 434,000 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 

 1019692-f Bratara intermediara set 94,000 0,00 0,00 

 B-FO-24 

FO-24 (ОКЛ8-3-ДД(4.0)П-

3*8Е 1-0.40Ф3.5/0.30Н19-

24/0) 

km 2,579 0,00 0,00 

 B-FO-08 

FO-8 (OKЛ8-ДД(4,0)П-

1*8E1-0,40Ф3,5/0,30Н19-

8/0) 

km 14,506 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 271,2415 139,67 37 884,30 

 170602 
Transportoare cu remorca de 

cablu,  KKT-4(5) 
h-ut. 271,2415 23,88 6 477,25 

20 

10-06-035-

01b 

Cabluri suspendate pe 

stilpi de reazem: Cablu FO 

pe linie din stilpi de b/a 

sau lemn, masa 1 m, kg, 

pina la: 2 kg,  (dipozitiv de 

fixare) 
 

buc 34,000 
0,00 

—————————— 

0,00 
 

0,00 
——————————— 

0,00 
 

 101924-df Dispozitiv de fixare set 9,000 0,00 0,00 

 101924-dt Dispozitiv de fixare, terminal set 25,000 0,00 0,00 

21 

TsH02A 

Taierea manuala a 

arborilor, prin sectionare 

succesiva a crengilor, 

ramurilor si tulpinei pina 

la 10 cm 
 

buc 350,000 
8,97 

—————————— 

8,97 
 

3 141,11 
——————————— 

3 141,11 
 

 931900 Muncitor necalificat h-om 161,000 19,51 3 141,11 

22 

34-02-035-

8a 

Fixarea cu bratare a 

constructiei din otel p/u 

fixarea rezervei de cablu 

pe pilonii montati a liniilor 

de telecomunicati 
 

1 traversa 92,000 
28,09 

—————————— 

28,09 
 

2 584,68 
——————————— 

2 584,68 
 

 1 Muncitor h-om 132,480 19,51 2 584,68 

 110-01c 
Constructie de fixare a 

rezervei de cablu  
set 92,000 0,00 0,00 

 101924-dt Dispozitiv de fixare, terminal set 92,000 0,00 0,00 

23 

RpCU05F1 

Executarea strapungerilor 

pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau 

beton armat de 16 -25 cm 

grosime, pentru executarea 

strapungerilor mecanizat 
 

buc 28,000 
23,10 

—————————— 

8,19 
 

646,75 
——————————— 

229,44 
 

 1 Muncitor h-om 11,760 19,51 229,44 

 41-c 
Centrala electrica 

transportabila 
h-ut. 10,080 25,50 257,04 

 41-g Masina de gaurit  h-ut. 10,080 15,90 160,27 

24 

RpCU07C 

Matarea golurilor in 

plansee, cu mortar de 

ciment, dupa instalatii 
 

buc 28,000 
12,17 

—————————— 

11,32 
 

340,78 
——————————— 

316,84 
 

 1 Muncitor h-om 16,240 19,51 316,84 

 101306 Ciment  kg 9,800 1,90 18,62 

 142110 Nisip  m3 0,028 190,00 5,32 

25 10-06-034- Lucrari diverse: Dispozitiv 100 buc. 0,360 10 195,00 
—————————— 

3 670,20 
——————————— 



1 2 3 4 5 6 7 

23 pentru scoaterea cablului 

din canalizare pe pilon 

(inclusiv saparea si 

umplerea), 
 

9 755,00 
 

3 511,80 
 

 1 Muncitor h-om 180,000 19,51 3 511,80 

 1130380 Poliuretan expandat  buc 0,720 220,00 158,40 

 B-t40 Teava de p/e d-40 mm m 200,000 0,00 0,00 

 1011705-b Bratara p/u teava buc 144,000 0,00 0,00 

26 

10-06-034-

23 

Lucrari diverse: Dispozitiv 

pentru scoaterea cablului 

din canalizare pe pilon 

(demontarea), 
 

100 buc. 0,230 
4 877,52 

—————————— 

4 877,52 
 

1 121,83 
——————————— 

1 121,83 
 

 1 Muncitor h-om 57,500 19,51 1 121,83 

27 

10-06-034-

23 

Lucrari diverse: Dispozitiv 

pentru scoaterea cablului 

din canalizare pe pilon 

(inclusiv saparea si 

umplerea), 
 

100 buc. 0,230 
10 195,00 

—————————— 

9 755,00 
 

2 344,85 
——————————— 

2 243,65 
 

 1 Muncitor h-om 115,000 19,51 2 243,65 

 1130380 Poliuretan expandat  buc 0,460 220,00 101,20 

 1MTC-32F Teava de p/e, d-32 mm f/f m 138,000 0,00 0,00 

 1011705-b Bratara p/u teava buc 92,000 0,00 0,00 

28 

TsA03E 

Sapatura manuala de 

pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu 

taluz inclinat la fundatii, 

canale, etc., teren de 

coeziune mijlocie sau 

foarte coeziv, pina la 1,5 m 

adincime  teren mijlociu 
 

m3 104,640 
37,46 

—————————— 

37,46 
 

3 919,73 
——————————— 

3 919,73 
 

 93120400 Sapator h-om. 141,264 19,51 2 756,06 

 931900 Muncitor necalificat h-om 59,6448 19,51 1 163,67 

29 

TsD18B 

Umplutura compactata in 

santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor 

electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint 

provenit din teren mijlociu 
 

m3 104,640 
18,92 

—————————— 

18,92 
 

1 980,28 
——————————— 

1 980,28 
 

 931900 Muncitor necalificat h-om 101,5008 19,51 1 980,28 

30 

34-02-003-

1 

Executarea conductelor 

din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri 
 

km 0,327 
2 594,83 

—————————— 

2 594,83 
 

848,51 
——————————— 

848,51 
 

 1 Muncitor h-om 43,491 19,51 848,51 

 B-t40 Teava de p/e d-40 mm m 327,000 0,00 0,00 

31 

TsC39A1 

Saparea mecanica a 

gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , 

buc 569,000 
68,67 

—————————— 

23,41 
 

39 072,89 
——————————— 

13 321,43 
 



1 2 3 4 5 6 7 

pentru gropi de stilpi si 

ancore de electrificare in 

teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m 
 

 931900 Muncitor necalificat h-om 682,800 19,51 13 321,43 

 3520203a Tren de lucru BCGM-205 h-ut 165,010 156,06 25 751,46 

32 

34-02-025-

4 

Montarea pilonilor simpli 

din beton armat cu masina 

de forat-macara, inaltime, 

m: pina la 8,5 
 

1 опора 526,000 
113,63 

—————————— 

44,09 
 

59 771,49 
——————————— 

23 192,71 
 

 1 Muncitor h-om 1 188,760 19,51 23 192,71 

 101404 Vopsea kg 10,520 35,20 370,30 

 B-pb 
Pilon din beton armat  H-7.5 

m 
buc 526,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 94,680 139,67 13 223,96 

 160401 
Utilaj de forat-macara 

BKGM-205 
h-ut. 147,280 156,06 22 984,52 

33 

34-02-028-

1 

Montarea proptelelor de 

b/a la stilpi, inaltime, m: 

pina la 8,5  
 

1 

подпора 
25,000 

136,94 
—————————— 

67,89 
 

3 423,55 
——————————— 

1 697,37 
 

 1 Muncitor h-om 87,000 19,51 1 697,37 

 11380 Cirpe kg 0,150 35,00 5,25 

 440-9006 
Constructii din beton armat, 

talpa 
buc 25,000 0,00 0,00 

 B-pb 
Pilon din beton armat  H-7.5 

m 
buc 25,000 0,00 0,00 

 19 Bratara p/u proptele de b/a buc 25,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 4,500 139,67 628,51 

 160401 
Utilaj de forat-macara 

BKGM-205 
h-ut. 7,000 156,06 1 092,42 

34 

34-02-028-

1 

Montarea proptelelor 

verticale de b/a la stilpi, 

inaltime, m: pina la 8,5  
 

1 

подпора 
18,000 

136,94 
—————————— 

67,89 
 

2 464,96 
——————————— 

1 222,11 
 

 1 Muncitor h-om 62,640 19,51 1 222,11 

 11380 Cirpe kg 0,108 35,00 3,78 

 B-pb 
Pilon din beton armat  H-7.5 

m 
buc 18,000 0,00 0,00 

 19-v 
Constructie metalica p/u 

proptele de b/a 
buc 18,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 3,240 139,67 452,53 

 160401 
Utilaj de forat-macara 

BKGM-205 
h-ut. 5,040 156,06 786,54 

35 

TsA03E 

Sapatura manuala de 

pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu 

taluz inclinat la fundatii, 

canale, etc., teren de 

coeziune mijlocie sau 

foarte coeziv, pina la 1,5 m 

adincime  teren mijlociu 

m3 27,450 
37,46 

—————————— 

37,46 
 

1 028,25 
——————————— 

1 028,25 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 93120400 Sapator h-om. 37,0575 19,51 722,99 

 931900 Muncitor necalificat h-om 15,6465 19,51 305,26 

36 
34-02-029-

3 

Executarea tirantilor la 

stilpi: din beton armat 
 

1 

оттяжка 
34,000 

54,24 
—————————— 

54,24 
 

1 844,09 
——————————— 

1 844,09 
 

 1 Muncitor h-om 94,520 19,51 1 844,09 

 B-S5-6-t Sirma  diametrul 5-6 mm t 0,2166 0,00 0,00 

 101-9640-b 
Bratara la pilon b/a p/u 

ancora 
buc 34,000 0,00 0,00 

 440-9006 
Constructii din beton armat, 

talpa 
buc 34,000 0,00 0,00 

37 

34-02-029-

1 

Executarea tirantilor la 

stilpi: de lemn cu ancora 

fixa 
 

1 

оттяжка 
1,000 

66,87 
—————————— 

52,29 
 

66,87 
——————————— 

52,29 
 

 1 Muncitor h-om 2,680 19,51 52,29 

 B-S5-6-t Sirma  diametrul 5-6 mm t 0,0045 0,00 0,00 

 440-9006 
Constructii din beton armat, 

talpa 
buc 1,000 0,00 0,00 

 110-0014 Tirfoane buc 1,000 14,58 14,58 

38 

34-02-024-

2 

Montarea stilpilor de lemn 

simpli cu mijloace de mica 

mecanizare, inaltime, m: 

pina la 8,5 
 

1 опора 22,000 
104,55 

—————————— 

77,65 
 

2 300,11 
——————————— 

1 708,30 
 

 1 Muncitor h-om 87,560 19,51 1 708,30 

 B-pl Piloni de lemn buc 22,000 0,00 0,00 

 101404 Vopsea kg 1,100 35,20 38,72 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 3,960 139,67 553,09 

39 

34-02-027-

1 

Montarea adaosurilor 

simple din beton armat la 

stilpi si proptele, inaltimea 

stilpului sau proptelei pina 

la 8,5 m 
 

1 

приставк

а 

21,000 
60,84 

—————————— 

35,70 
 

1 277,72 
——————————— 

749,77 
 

 1 Muncitor h-om 38,430 19,51 749,77 

 B-S5-6-t Sirma  diametrul 5-6 mm t 0,0693 0,00 0,00 

 B-spb Suport din beton armat  buc 21,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 3,780 139,67 527,95 

40 

34-02-027-

2 

Montarea adaosurilor 

duble din beton armat la 

stilpi si proptele, inaltimea 

stilpului sau proptelei pina 

la 8,5 m 
 

1 

приставк

а 

1,000 
109,79 

—————————— 

59,51 
 

109,79 
——————————— 

59,51 
 

 1 Muncitor h-om 3,050 19,51 59,51 

 B-S5-6-t Sirma  diametrul 5-6 mm t 0,0048 0,00 0,00 

 B-spb Suport din beton armat  buc 2,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 0,360 139,67 50,28 

41 

34-02-027-

1 

Montarea adaosurilor 

simple din beton armat la 

stilpi si proptele, inaltimea 

stilpului sau proptelei pina 

la 8,5 m, la pilon existent 

1 

приставк

а 

3,000 
60,84 

—————————— 

35,70 
 

182,53 
——————————— 

107,11 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 1 Muncitor h-om 5,490 19,51 107,11 

 B-S5-6-t Sirma  diametrul 5-6 mm t 0,0144 0,00 0,00 

 1MTC-spbF Suport din beton armat f/f buc 3,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 0,540 139,67 75,42 

42 

34-02-025-

4 

Montarea pilonilor simpli 

din beton armat cu masina 

de forat-macara, inaltime, 

m: pina la 8,5, demontare 
 

1 опора 72,000 
50,03 

—————————— 

22,05 
 

3 602,35 
——————————— 

1 587,33 
 

 1 Muncitor h-om 81,360 19,51 1 587,33 

 010311 Tractoare MTZ-80 h-ut. 6,480 102,88 666,66 

 160401 
Utilaj de forat-macara 

BKGM-205 
h-ut. 8,640 156,06 1 348,36 

43 

34-02-024-

2 

Montarea stilpilor de lemn 

simpli cu mijloace de mica 

mecanizare, inaltime, m: 

pina la 8,5, demontare  
 

1 опора 209,000 
51,40 

—————————— 

38,82 
 

10 741,59 
——————————— 

8 114,40 
 

 1 Muncitor h-om 415,910 19,51 8 114,40 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 18,810 139,67 2 627,19 

44 

34-02-027-

1 

Montarea adaosurilor 

simple din beton armat la 

stilpi si proptele, inaltimea 

stilpului sau proptelei pina 

la 8,5 m, demontare 
 

1 

приставк

а 

172,000 
30,42 

—————————— 

17,85 
 

5 232,57 
——————————— 

3 070,48 
 

 1 Muncitor h-om 157,380 19,51 3 070,48 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 15,480 139,67 2 162,09 

45 

34-02-027-

2 

Montarea adaosurilor 

duble din beton armat la 

stilpi si proptele, inaltimea 

stilpului sau proptelei pina 

la 8,5 m, demontare 
 

1 

приставк

а 

37,000 
54,89 

—————————— 

29,75 
 

2 031,05 
——————————— 

1 100,85 
 

 1 Muncitor h-om 56,425 19,51 1 100,85 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 6,660 139,67 930,20 

46 

10-06-035-

01 

Cabluri suspendate pe 

stilpi de reazem: Cablu pe 

linie din stilpi, masa 1 m, 

kg, pina la: 2, transpunerea 

cablului  
 

100 m 171,200 
305,50 

—————————— 

165,83 
 

52 302,45 
——————————— 

28 390,95 
 

 1 Muncitor h-om 1 455,200 19,51 28 390,95 

 1019692-b Bratara universala p/u piloni  buc 171,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 171,200 139,67 23 911,50 

47 

10-06-035-

04 

Cabluri suspendate pe 

stilpi de reazem: Cablu pe 

linie din stilpi, masa 1 m, 

kg, pina la: 2, transpunerea 

liniei de abonat  
 

100 m 529,200 
37,94 

—————————— 

26,34 
 

20 076,14 
——————————— 

13 941,33 
 

 1 Muncitor h-om 714,5735 19,51 13 941,33 

 1019692-b Bratara universala p/u piloni  buc 201,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 43,9236 139,67 6 134,81 



1 2 3 4 5 6 7 

48 

10-06-034-

10 

Lucrari diverse: Cutie 

pentru cabluri, capacitate 

pina la 10х2 la instalare pe 

stilp, (transpunerea cutiei 

de cablu) 
 

buc 97,000 
393,95 

—————————— 

273,14 
 

38 213,59 
——————————— 

26 494,58 
 

 1 Muncitor h-om 1 358,000 19,51 26 494,58 

 1MTC-f/f 
Cutie de cablu marca "VX-

10",f/f 
buc 97,000 0,00 0,00 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 83,905 139,67 11 719,01 

49 

RpEN06A 

Indreptarea pilonilor pe 

traseu, piloni de b/a 
 

buc 1,000 
29,85 

—————————— 

29,85 
 

29,85 
——————————— 

29,85 
 

 7137510 Electromontor h-om 1,530 19,51 29,85 

50 

34-02-027-

1-a 

Indreptarea pilonilor de 

lemn cu un suport din 

beton armat, inaltimea 

stilpului sau proptelei pina 

la 8,5 m,  
 

1 

приставк

а 

1,000 
33,75 

—————————— 

33,75 
 

33,75 
——————————— 

33,75 
 

 1 Muncitor h-om 1,730 19,51 33,75 

 B-S5-6-t Sirma  diametrul 5-6 mm t 0,0033 0,00 0,00 

51 

TsA03E 

Sapatura manuala de 

pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu 

taluz inclinat la fundatii, 

canale, etc., teren de 

coeziune mijlocie sau 

foarte coeziv, pina la 1,5 m 

adincime  teren mijlociu 
 

m3 10,000 
37,46 

—————————— 

37,46 
 

374,59 
——————————— 

374,59 
 

 93120400 Sapator h-om. 13,500 19,51 263,38 

 931900 Muncitor necalificat h-om 5,700 19,51 111,21 

52 

TsD18B 

Umplutura compactata in 

santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor 

electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint 

provenit din teren mijlociu 
 

m3 10,000 
18,93 

—————————— 

18,93 
 

189,25 
——————————— 

189,25 
 

 931900 Muncitor necalificat h-om 9,700 19,51 189,25 

53 

34-02-001-

3 

Executarea conductelor 

din tuburi de azbociment 

prin imbinarea lor cu 

mansete de polietilena: 

restabilirea conductelor 
 

km 0,025 
2 809,60 

—————————— 

2 809,60 
 

70,24 
——————————— 

70,24 
 

 1 Muncitor h-om 3,600 19,51 70,24 

54 

34-02-008-

2 

Montarea ramei de fonta a 

capacului in camine: in 

zona pietonala 
 

buc 12,000 
300,77 

—————————— 

77,26 
 

3 609,25 
——————————— 

927,12 
 

 1 Muncitor h-om 47,520 19,51 927,12 



1 2 3 4 5 6 7 

 101-0388 Vopsele  kg 7,200 35,20 253,44 

 101-1847 Chit de protectie kg 6,000 52,60 315,60 

 110-0103 
Rama de fonta p/u camine de 

cablu 
buc 12,000 0,00 0,00 

 404-004 Caramida de constructie buc 360,000 4,80 1 728,00 

 401-0006 
Beton greu, clasa В 15 

(М200) 
m3 0,0216 895,00 19,33 

 402-002 Mortar de ciment si nisip m3 0,480 762,00 365,76 

55 

34-02-077-

6 

Transpunerea materialelor 

liniare cu autovehicul 

pentru 1 km: alte materiale 
 

1 т-км 11,300 
314,17 

—————————— 

39,02 
 

3 550,12 
——————————— 

440,93 
 

 1 Muncitor h-om 22,600 19,51 440,93 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 22,261 139,67 3 109,19 

56 

TrI1AG23

G3 

Materialele din grupa G -

stilpi de telegraf, 

impregnati - incarcarea - 

de pe teren, in auto 

categoria 3 
 

t 138,060 
56,33 

—————————— 

20,49 
 

7 777,54 
——————————— 

2 828,23 
 

 931900 Muncitor necalificat h-om 144,963 19,51 2 828,23 

 021141 Automacara KS-2571 h-ut. 30,3732 162,95 4 949,31 

57 

TrI1AG23I

3 

Materialele din grupa G -

stilpi de telegraf, 

impregnati - descarcarea - 

din auto categoria 3, pe 

teren 
 

t 138,060 
12,68 

—————————— 

12,68 
 

1 750,81 
——————————— 

1 750,81 
 

 931900 Muncitor necalificat h-om 89,739 19,51 1 750,81 

58 

TSI50H 

Transpunerea 

incarcaturilor cu 

autovehicolul  
 

1 т-км 138,060 
44,42 

—————————— 

0,00 
 

6 131,95 
——————————— 

0,00 
 

 170301 Autocamion  Mercedes -814 h-ut. 43,9031 139,67 6 131,95 

59 

34-02-077-

1 

Transpunerea materialelor 

liniare cu autovehicul 

pentru 1 km: stilpi de lemn 
 

1 т-км 4,180 
108,34 

—————————— 

18,53 
 

452,88 
——————————— 

77,47 
 

 1 Muncitor h-om 3,971 19,51 77,47 

 021141 Automacara KS-2571 h-ut. 0,9196 162,95 149,85 

 400001 
Autovehicule-cu bord, MAN 

TGL 26.130 
h-ut. 1,5466 145,84 225,56 

60 

34-02-077-

3 

Transpunerea materialelor 

liniare cu autovehicul 

pentru 1 km: adaosuri din 

beton armat 
 

1 т-км 5,460 
192,79 

—————————— 

32,97 
 

1 052,61 
——————————— 

180,03 
 

 1 Muncitor h-om 9,2274 19,51 180,03 

 021141 Automacara KS-2571 h-ut. 1,2012 162,95 195,74 

 400001 
Autovehicule-cu bord, MAN 

TGL 26.130 
h-ut. 4,641 145,84 676,84 

61 

34-02-077-

8 

Transpunerea materialelor 

liniare cu tractoare pentru 

1 km: piloni din beton 

armat 

1 т-км 421,060 
108,79 

—————————— 

16,19 
 

45 808,00 
——————————— 

6 818,35 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 1 Muncitor h-om 349,4798 19,51 6 818,35 

 010311 Tractoare MTZ-80 h-ut. 298,9526 102,88 30 756,24 

 021141 Automacara KS-2571 h-ut. 50,5272 162,95 8 233,41 

62 

34-02-077-

14 

Transpunerea materialelor 

liniare cu tractoare pentru 

1 km: de adaugat la 

normele 34-02-077-7 --34-

02-077-12 pentru fiecare 

km urmator  
 

1 т-км 219,410 
43,21 

—————————— 

0,00 
 

9 480,62 
——————————— 

0,00 
 

 010311 Tractoare MTZ-80 h-ut. 92,1522 102,88 9 480,62 

              

  Total  lei   568 578,92 
 

  Asigurari sociala si medicala 22,5 %   61 356,62 
 

  Transportarea materialelor 35528,17 

lei 

  35 528,17 
 

  Cheltuieli directe     665 463,71 
 

  Cheltuieli de regie 19 %   51 812,26 
 

  Total     717 275,97 
 

  Beneficiu de deviz 2 %   14 345,52 
 

  Total     731 621,49 
 

  Cheltuieli de deplasari 174525 lei   174 525,00 
 

  TOTAL     906 146,49 
 

  Total     906 146,49 
 

  Total     906 146,49 
 

  TVA 20 %   181 229,28 
 

  

 

TOTAL proces-verbal: 

Inclusiv salariu    

1 087 375,77 

—————— 

272 696,11 
 

 

 

INTOCMIT:        APROBAT:       

 
Antreprenor general (subantreprenor)  
"Energotel Grup" SRL c/f 1011600034853 

     Investitor   
     "BASS-Systems" SRL c/f 1008600013575 

(denumirea) (denumirea) 

 
V.Chirica 

 
S.Smintina 

(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura) 

 

 

L.Ş. 

 

 

L.Ş. 

 

 

 

 













FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: 

- Constructia retelelor optice de distributie  ODN , 

- Montarea cablului cu fibre optice pentru retelele optice de distributie , 

- Reconstructia, extinderea retelelor de telecomunicatii , 

- Reparatia capital a retelelor de telecomunicatii , 

- Constructia , reconstructia canalizarii telefonice ,  

- Constructia , reconstructia liniei de jonctiune , 

- Executarea racordurilor de abonat pentru tehnologia FTTH, GPON , 

- Reabilitatea pavajului asfaltic , 

- Instalare piloni ,   

-Livrarea Materialelor necesare . 

2. Numărul şi data contractului 01 Martie 2020 Nr. ENG2nT-01/20 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „S&T IT Services” 

4. Adresa beneficiarului : Mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 8 

5. Ţara : Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor” 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială Pretul lucrarilor este indicat in Comandă  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Lipsesc  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată : Durata contractului 12 luni, se prelungeste pe perioada consecutive de 12 luni 

b) efectiv realizată ________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Anexăm copia contractului-cadru 



10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : Anexam câteva comenzi pe obiecte/lucrări  similare . 

 

Data completării:  10 Iunie 2020 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Chirica Victor  
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