Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "_04_" august 2022

Digitally signed by Şumutovschi Veaceslav
Date: 2022.08.05 11:16:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

'' Lucrari de amenajare a teritoriului la Liceul Teoretic „Nicolae Nekrasov,,

2. Numărul şi data contractului ***Contract de Antrepriza Nr.AUG0208/21 din 02.08.2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***"DAAC-Hermas S.A."***

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenor***
(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	**306 070,50 lei**	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	**306 070,50 lei**	_____

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu sunt**

7. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 60 zile
b) efectiv realizată 60 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

8. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor :luna 10 octombrie 2021

9. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

_____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte

_____

Data : 04 /august / 2022

Sumutovschi V., în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ***„ Vega Total" S.R.L.***

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU S.R.L. «VEGA TOTAL» IDNO 1018600014632 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ