

CERERE DE PARTICIPARE

Către **SA ”Administrația Națională a Drumurilor”**
MD - 2004, mun.Chisinau str.Bucuriei 12A

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.ocds-b3wdp1-MD-1776326725067** din **10.04.2026** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21,950 – 27,300, noi S.R.L. ”Irinda Prim”**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **06 mai 2026**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Administrator Galeamov Igor
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **SA "Administrația Națională a Drumurilor"**
MD - 2004, mun. Chisinau str. Bucuriei 12A

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **nr.ocds-b3wdp1-MD-1776326725067** prin procedura de achiziție **Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21,950 – 27,300,** pentru o durată de **45 zile**, (patruzeci și cinci zile), respectiv până la data de **21.06.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **06 mai 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator Galeamov Igor

(semnătura autorizată)

OFERTANT
"IRINDA – PRIM" S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 3: km 39,00 – km 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218**
2. Numărul și data contractului **Nr. 10/01-05/27 din 22 februarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
7. Valoarea contractului **Lei moldovenesc**
 - a) inițială **167 972 267,54 inclusiv TVA**
(la data semnării contractului)
 - b) finală **167 634 034,62 inclusiv TVA**
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **decembrie 2025**
 - b) efectiv realizată **decembrie 2025**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 6 din 04.03.2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 20.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la lucrările de arta, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Crița-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 289,13,km 289,44 Nr. 10/01-05/433 din 11.12.2024	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	36 000 442,34	12 luni	Obiect în derulare PV nr.12 din 28.03.2026
2	Construction Works on M3 Slobozia Mare Bypass (remaining works) Nr. RSP/W15/04 din 06.12.2024	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Irinda Prim - Nouconst Joint Venture	10 459 023,27 EUR	12 luni	Obiect în derulare
3	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3, amplasat teritorial în raionul Basarabeasca	Administrația Națională a Drumurilor	Contractant unic	16 784 473,72	30.11.2025	Obiect finalizat PV nr.1 din 30.01.2026
4	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G134 R34 – Doina – Coștangalia – G132 și G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, amplasate teritorial în raionul Cantemir	Administrația Națională a Drumurilor	Contractant unic	7 913 537,08	15.10.2025	Obiect finalizat PV nr.4 din 27.02.2026
5	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G126 G125 – Cenac – Bugeac – R28; G121 G122 – Zloți – Chircăieștii Noi – Taraclia – R26; G122,1 G122–Sagaidac–Valea Perjei; G125 Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă (trotuar), amplasate teritorial în raionul Cimișlia	Administrația Națională a Drumurilor	Contractant unic	18 569 057,06	30.10.2025	Obiect finalizat PV nr.2 din 30.01.2026
6	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G99 M1 – Leușeni –		Contractant unic	14 512 032,91	19.11.2025	Obiect finalizat

	R34.4, amplasat teritorial în raionul Leova	Administrația Națională a Drumurilor				PV nr.3 din 27.02.2026
7	Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național R37 Ceadir-Lunga-Taraclia - R32, km 6,75 Nr. 10/01-04/351 din 18.11.2025	Administrația Națională a Drumurilor	Contractant unic	15 710 955,38	15 luni	Obiect în delurare
8.	Lucrari de intretinere periodica a strazii Stefan cel Mare si Sfint din s.Voinescu,rul Hincesti Nr. 05 din 28.01.2026	Primaria Voinescu	Contractant unic	4 72915,62	60 zile	Obiect finalizat
9	Lotul nr. 1 - Reabilitarea infrastructurii rutiere pentru extinderea transportului public în comun, în regiunea Cogîlnic din orașul Cimișlia: - Str. Mihai Viteazul Sectorul Nr.1 (Str.Decebal-Str. Mihail Sadoveanu); - Str. Mihai Viteazul Sectorul Nr.2 (Casa Nr.81/A-Casa Nr59; -Str. Mihail Sadoveanu (Mihai Viteazu - str. Maria Bleah-Conoval) Nr.17/26 din 03.02.2026	Primaria Cimislia	Contractant unic	8 796 755,86	5 luni	Obiect în delurare
10.	Lucrări de modernizare a străzilor Timofei Ermurachi și 31 August 1989 din intravilanul localității Mingir, raionul Hîncești	Primaria Mingir	Contractant unic	8 965 034,29	Iunie 2026	Obiect în delurare
11.	Creșterea mobilității și accesului sigur în orașul Căinari prin modernizarea infrastructurii rutiere locale (str. Gr.Meșină, La Mori și str.Alexandru cel Bun) Nr.13 din 11.03.2026	Primaria Comrat	Contractant unic	2 469 161,00	6 luni	Obiect în delurare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării **30 aprilie 2026**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Administrator Galeamov Igor

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Uzină de fabricare a asfaltobetonului MARINI BE TOWER 2500 (Cimișlia)	1	propriu	-----
2	Uzină de fabricare a asfaltobetonului Benninghoven/Ohl (Comrat)	1	propriu	-----
3	Uzina de beton ELKOMIX 60 QUICK MASTER	1	propriu	-----
	EmulFalt6 Emulsion Plant	1	propriu	-----
4	Autogudronator DFAC LMT5090	1	propriu	-----
5	Autogreider Bomag HBM BG190 ta 3	1	propriu	-----
6	Autogreider HBM-Nobas BG 190 TA-A	1	propriu	-----
7	Autogreider CNHF 106.6A	2	propriu	-----
8	Freza WIRTGEN W 130 Fi	1	propriu	-----
9	Freza WIRTGEN W 1000 F	1	propriu	-----
10	Compactor rulou W DV 8.4 2	1	propriu	-----
11	Încărcător frontal HANOMAG 55D	1	propriu	-----
12	Compactor rulou HD 70 ROPS	1	propriu	-----
13	Compactor pe pneuri AP 240H	1	propriu	-----
14	Compactor Rulou HAMM DV 40	1	propriu	-----
15	Compactor Hmm GRW 18	1	propriu	-----
16	Compactor Hamm HD90 VV	1	propriu	-----
17	Compactor Hamm HD10 VV	1	propriu	-----
18	Compactor BW 161 AD-50	1	propriu	-----
19	Compactor BW 161 AD-50	1	propriu	-----
20	Compactor BW 216	1	propriu	-----
21	Compactor Bomag BW 211 D-4	1	propriu	-----
22	Compactor Bomag BW 154 AP-AM	1	propriu	-----
23	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600	1	propriu	-----
24	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1800 – 2	1	propriu	-----
25	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600 – 2	1	propriu	-----
26	Distribuitoare de asfalt Volvo	1	propriu	-----
27	Incarcator Komatsu WA 320-6	1	propriu	-----
28	Încărcător frontal HANOMAG 55 C	1	propriu	-----
29	Încărcător frontal CAT 950	1	propriu	-----
30	Mini incarcator dotat cu perie mecanica CASE 420	1	propriu	-----
31	Mini incarcator BOBCAT S530	1	propriu	-----
32	Buldoexcavator CAT 428	1	propriu	-----
33	Buldoexcavator Komatsu	1	propriu	-----
34	Excavator CAT M320	1	propriu	-----
35	Excavator CAT M 316 c	1	propriu	-----
36	Excavator CAT M318	1	propriu	-----
37	Autocamion Renault	1	propriu	-----
38	Autocamion DAF	12	propriu	-----

39	Autocamion MAN	2	propriu	-----
40	Autocamion Mercedes	6	propriu	
41	Kamaz 6520 (Autobasculante)	2	propriu	-----
42	Kamaz 65115 (Autobasculante)	3	propriu	-----
43	Kamaz 55111 (Autobasculante)	2	propriu	-----
44	Mixer IVECO	3	propriu	-----
45	Autocamion MAN (betoniera)	1	propriu	
46	Cisterna RENAULT	1	propriu	-----
47	Kamaz Cisterna	1	Propriu	-----
48	Kamaz Benzovoz	1	Propriu	-----
49	Treiler Nootebom	2	propriu	-----
50	Semiremorca Benalu	1	propriu	-----
51	GAZ 52	1	propriu	-----
52	Compresor remorca KAESER M 26	1	propriu	-----
53	Compresor remorca KAESER M 31	1	propriu	-----
54	Greider SDLG – G9165F	1	propriu	
55	Buldozer Komatsu	1	propriu	
56	Catoc BW 206	1	propriu	
57	Reciclator Bomag RS - 460	1	arenda	
58	Tractor – dispersor BS 10	1	arenda	
59	Bomag BW 214 (14 tone)	1	arenda	
60	Bomag BW 24 RH (12 tone)	1	arenda	
61	Reciclator AMAG MFT	1	arenda	
62	Dispersor pe caroserie IVECO	1	arenda	

Data completării: 20.04.2026

Semnat: _____
Nume/prenume: Galeamov Igor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”IRINDA PRIM”

DECLARAȚIE
Privind personalul angajat în ultimele 12 luni

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea de muncă (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului
1	Director tehnic Soroca Valerii	Inginer constructor	32	1. Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 46 – 93. 2. Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km	2016 – DȘ nr.3497 2016 – RT nr.2281
	Diriginte de șantier Nesteriuc Veaceslav	Tehnic constructor	31	1. Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova. 2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova.	2020 – DȘ nr. 0733
	Diriginte de șantier Sava Serghei	Inginer constructor	11	1. Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 46 – km 93 (tronsonul km 82+442 – 84+300 – km 85+540 – 93+281) 2. Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080 3. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova. 4. Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km	2024 – DȘ nr. 1942 2024 – RT nr. 1406
	Diriginte de șantier Musteata Victor	Inginer constructor	31	1. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58. 2. Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75 3. Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036.	2024 – DȘ nr. 1946

				<p>4. Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km</p> <p>5. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960</p>	
	Diriginte de santier Dihanov Victor	Inginer constructor	6	<p>1.Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080.</p> <p>2.Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500.</p> <p>3.Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400).</p> <p>4. Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584).</p> <p>5. .Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km</p>	2021 – DS nr. 1269
	Diriginte de santier Gurau Vitalii	Inginer constructor	9	<p>1. Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500.</p> <p>2.Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400).</p> <p>3 Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584).</p>	2021 – DȘ nr.1229
	Diriginte de santier Dicusara Fiodor	Inginer constructor	8	<p>1.Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimișlia.</p> <p>2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova.</p> <p>3.Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km</p> <p>4.Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500.</p>	2021 – DȘ nr.1424
	Pirvu Iurii	Inginer geodez	13		TC nr.032
	Dicusară Veaceslav	Inginer geodez	13		
	Rusu Ion	Sef laborator			2021 – LL nr.131

	Sterbet Alexandru	Inginer laborant			2021 – LL nr.106
	Ursache Gheorghe	Laborant			2020 – LL nr.074
	Buzdugan Nicolae	Şef producere UBA			
	Roşcovan Ion	Maşinist repartizor			
	Ipate Ion	Maşinist repartizor			
	Gîncul Alexei	Maşinist freza			
	Iacoban Vasile	Maşinist compactor			
	Roşcovan Vitalie	Maşinist compactor			
	Danilescu Anton	Maşinist compactor			
	Simion Andrei	Maşinist compactor			
	Burueană Ştefan	Maşinist compactor			
	Lungu Ion	Maşinist compactor			
	Cobîscan Ştefan	Maşinist excavator			
	Ghenciu Ruslan	Maşinist autogreder			
	Gramăţchi D.	Maşinist autogudronator			
	Ivanov Alexandru	Maistru			
	Arama Leonid	sofer			

	Balaban Anatolie	sofer			
	Bejenari Vladimir	sofer			
	Borodin Gheorghe	sofer			
	Botnariuc Oleg	sofer			
	Brusalinschi Stefan	sofer			
	Cazacu Stefan	sofer			
	Ciobanu Simion	sofer			
	Cojocari Pavel	sofer			
	Culaga Alexandru	Muncitor			
	Cutitaru Constantin	Muncitor			
	Curca Anatolie	Muncitor			
	Dem Vitalie	Muncitor			
	Dobrioglo Veaceslav	Muncitor			
	Duminica Nicolae	Muncitor			
	Enachi Tudor	Muncitor			
	Esanu Sergiu	Muncitor			
	Fucedji Vasile	Muncitor			
	Gheorghita Sergiu	Muncitor			
	Gherghelegiu Sergiu	Muncitor			
	Iacoban Gheorghe	Muncitor			
	Hotinschi Gheorghe	Muncitor			
	Leanca Mihail	Muncitor			
	Leca Mihail	Muncitor			
	Leanca Sergiu	Muncitor			
	Lupascu Ilie	Muncitor			
	Lupascu Igor	Muncitor			
	Mocanu Dumitru	Muncitor			
	Mocanu Mihail	Muncitor			
	Moraru Valeriu	Muncitor			
	Moraru Eugeniu	Muncitor			

	Nicolaev Vasile	Muncitor			
	Nicoret Alexandru	Muncitor			
	Petrasco Sergiu	Muncitor			
	Popaz Stefan	muncitor			

Data completării: 30.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----

Data completării: 06.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21,950 – 27,300

Firma SRL "IRINDA PRIM" nu sînt în asociere

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării **06.05.2026**

Director, Galeamov Igor _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

FĂRĂ TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR

ANGAJAMENT TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR

Tert susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea tertului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa tertului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) suma de
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea tertului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de
(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea tertului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea tertului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Tert susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....
(autorizată)

Terț susținător,
.....semnătură

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Nr. 7589/25 din. 26.12.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **"IRINDA PRIM" S.R.L., IDNO 1006600048096** conform cererii nr. 18454/25 din 19.12.2025.

În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A, B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
	Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Sef Inspectorat

Ex: V. Guțu
Tel: (022) 226-259
email: veronica.gutu@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.12.26 13:06:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 205287 din 10.03.2026



Denumirea completă: **Societatea Comercială "IRINDA PRIM" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600048096**

Data înregistrării de stat: **18.10.2006**

Sediu: **MD-2028, strada Gheorghe Tudor 5, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);**
- 2. Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 3. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 4. Activități de testări și analize tehnice;**
- 5. Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 6. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 7. Transporturi maritime și costiere de marfă;**
- 8. Fabricarea betonului;**
- 9. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 10. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11. Producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;**
- 12. Transportul rutier contra cost;**

Capitalul social: **10822710 Lei**

Administrator(i): **GALEAMOV IGOR**

Asociați:

- 1. GALEAMOV IGOR, partea socială 10822710 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **GALEAMOV IGOR**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 10.03.2026

Specialist coordonator

Diana Nasian-Nicolaev

tel. 022-20-7826

Digitally signed by Nasian-Nicolaev Diana

Date: 2026.03.10 09:11:21 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "IRINDA – PRIM" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600048096
3. Adresa juridica: MD 2028 mun. Chişinău str. Gheorghe Tudor 5
4. Telefon /fax 022234700 022295149
e-mail irinda_prim@mail.ru, irindaprim.srl@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0073838 din 18.10.2006 Camera Înregistrării de Stat a RM
6. Obiectul de activitate, pe domenii Fabricarea articolelor din beton; fabricarea betonului pentru asfalt; construcții generale de clădiri și construcții ingineresti civile; construcții de autosrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului; intermediar pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții.
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 041973 din 30.04.2013 până la 30.04.2018 Camera de Licențiere a RM
8. Filial Uzina de Producere asfaltobetonului or. Cimișlia str. N. Iorga 110
Uzina de Producere betonului or. Cimișlia str. N. Iorga 110
Uzina de Producere asfaltobetonului mun. Comrat str. Lenin 1/9
9. Principala piață de afaceri: Construcții rutiere, poduri
Producerea asfaltobetonului și betonului.
10. Rechizite bancare IBAN MD50ML022510000000002232
BC „Moldindconbank” S.A
Bic MOLDMD2X
- IBAN MD83MO2224ASV62154747100
“OTP Bank” S.A.
MOBBMD22
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2023	305 333,77	17 541 667
2	2024	259 955,45	14 067 538
3	2025	380 923,30	22 684 133
Media anuală:		315 404,17	18 097 779

Data completării: 06.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

DECLARAȚIE
privind garanția lucrărilor

Către **SA "Administrația Națională a Drumurilor"**
MD - 2004, mun. Chisinau str. Bucuriei 12A

Stimați domni,

Ne angajăm, pe propria răspundere, să respectăm termenul de **1 an** privind garanția lucrărilor executate a obiectivului **Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21,950 – 27,300.**

Această garanție se referă numai pentru defecțiunile calitative apărute din vina antreprenorului în perioada de execuție și în termenul de garanție postrecepție.

Data completării **06.05.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L." IRINDA PRIM"

(semnătura autorizată)



**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ - 145

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

S.C. „IRINDA PRIM” S.R.L.

Adresa juridică/sediul central: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

Adresa locațiilor: MD-4101, or. Cimișlia, str. N. Iorga, 110

MD-5320, s. Cîșlița Prut, M3 drum de ocolire, s. Slobozia Mare, r-nul Cahul, Km 8+20

satisface cerințele **DG-05** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexe la prezentul Certificat de Atestare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa nr. 1 din 05.05.2026 și Anexa nr. 2 din 27.05.2025, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Atestare.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md.

Data acreditării inițiale: 05 mai 2017
Data atestării curente: 05 mai 2026
Data expirării: 04 mai 2029

Șefa DA/LAB

Digitally signed by Șapoval Natalia
Date: 2026.05.05 13:15:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Natalia ȘAPOVAL



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1029096

Din
От 05.05.2026 10:29

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1006600048096

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială "IRINDA PRIM" S.R.L.

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

305.54 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

20.05.2026 10:29



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 05.05.2026 10:29

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 1946

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 februarie 2024**

Valabil pînă la **2 februarie 2029**



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1946 din 2 februarie 2024**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;
- d) baraje, diguri;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- f) construcții rutiere;
- h) poduri;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 1942

Eliberat domnului (doamnei): **Sava Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 februarie 2024**

Valabil pînă la **2 februarie 2029**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Diriginții de șantier atestați pînă la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, pînă la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1942 din 2 februarie 2024**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- h) poduri;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat



REPUBLICA MOLDOVA
**Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale**



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DȘ Nr. 1942



Numele **Sava**
Prenumele **Serghei**
Atestat în calitate de
Diriginte de santier
Eliberată la **2 februarie 2024**
Valabilă pînă la **2 februarie 2029**
Veaceslav ȘIPITCA
Secretar de stat

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T
УДОСТОВЕРЕНИЕ

topogeodezie și cartografic
топографо-геодезический и картографический

Seria TC
Серия

Nr. 032
№

Eliberat Domnului / Doamnei
Выдано г-ну / г-же

Pîrvu Iurii

Domeniu / Categoria

Область / Категория

Geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii
Геодезии, картографии, топографических изысканий, геоинформатики

III, IV

Data eliberării

Дата выдачи

„27” Decembrie 2021

Valabil până la data de

Действителен до

„27” Decembrie 2026

Director general adjunct

Заместитель генерального

директора



Ștefan CRIGAN

numele, prenumele / фамилия, имя

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1269

Eliberat domnului (doamnei): **Dîhanov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 februarie 2021**

Valabil până la **26 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

Mihail Lupascu
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1269



Numele **Dîhanov**

prenumele **Victor**


Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **26 februarie 2021**

Valabilă pînă la **26 februarie 2026**

Mihail LUPASCU


Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1424

Eliberat domnului (doamnei): **Dicusară Fiodor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **3 iunie 2021**

Valabil pînă la **3 iunie 2026**



Mihail LUPASCU

Mihail Lupascu
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1424



Numele **Dicusară**

prenumele **Fiodor**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **3 iunie 2021**

Valabilă până la **3 iunie 2026**

Mirail LUPĂȘCU

[Signature]
Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1229

Eliberat domnului (doamnei): **Gurău Vitalii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil pînă la **5 februarie 2026**



Mihail LUPAȘCU

Mihail Lupășcu
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1229



Numele **Gurău**

prenumele **Vitalii**


Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **5 februarie 2021**

Valabilă pînă la **5 februarie 2026**

Mihail LUPAȘCU


Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 6 din 04.03.2026
localitatea Sălcuța, r-nul Căușeni

Cu privire la lucrările de reparație, executate la obiectivul „Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 23,281 – 46,308 (sectorul 3, km 39,000 – 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,217”, fiind finanțate din contul mijloacelor fondului rutier în cadrul contractului nr. 10/01-05/27 din 22.02.2024, încheiat între „Irinda Prim” S.R.L (Antreprenor) și S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” (Beneficiar).

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 02/4 - 11/215 din 03 aprilie 2024, emisă de Consiliul Raional Căușeni cu termenul de valabilitate conform proiectului de execuție.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 04.03.2026 fiind formată din:

Președinte:	Roman GAVRILUȚA	- director adjunct, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Membri:	Nicolae MÎNDRA	- secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
	Andrei ERMURACHI	- șef direcție, Direcția implementare proiecte, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Dumitru CALIN	- șef direcție, Direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Petru ZOLOTCOV	- șef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Petru CANIBOLOȚCHI	- șef serviciu, Serviciul supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Vadim NEGRU	- ofițer principal, Secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră al INSP;
	Roman SERBENCO	- S.A. „Drumuri Căușeni”, director;
	Gheorghe DANU	- S.A. „Drumuri Căușeni”, șef sector Căinari;
	Serghei SAVA	- responsabil tehnic „Irinda Prim” S.R.L.;
	Cornel CARAGACEAN	- diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Sergiu BEJAN	- inginer șef proiect (partea drumuri), S.R.L. „Universinj”;
	Sergiu PONOMARI	- inginer șef proiect (partea poduri), S.R.L. „Universinj”;
	Mihai CONDREA	- specialist independent atestat în domeniu;

3. La recepție au mai participat:

Igor GALEAMOV	- director general a „Irinda Prim” S.R.L. (Antreprenor);
Liliana BACAL	- primărița s. Sălcuța, r-nul Căușeni.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu amplasarea pe drumul public R26 Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 3), km 39,00-46,308 și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218, format din principalele date:

Indicii tehnice principali a obiectivului:

Drum

Categoria tehnică – III

Platforma drumului – 11,0 m

Benzi de circulație - 2 x 3,50 m

Lățimea benzilor de încadrare – 2 x 0,5 m

Lățimea acostamentului – 2,0 m

Lățimea trotuarelor - 1,0 – 1,5 m

Drumul de acces spre pod PC 542+18 (2 x 25,0 m.l.)

cu lățimea părții carosabile medie – 7,7m + 2 x 0,5 m

Pod la PC 390+52 (peste r.Sărmăluța)

Lungimea podului – 26,48 m

Pod cu 3 deschideri – 3 x 8,66 m

Schema statică – grinzi simplu rezemate

Gabaritul podului – 9,0 m + 2 x 1,5 m

Clasa de încărcare – LM-1; LM-2

Parapet de protecție – 143,2 m

Parapet pietonal -51,96 m

Drum de ocolire temporar – L=123,0 m cu lățimea 6,0 m

Pod la PC 542+18 (peste r.Ceaga)

Lungimea podului – 26,48 m

Pod cu 3 deschideri – 3 x 8,66 m

Schema statică – grinzi simplu rezemate

Gabaritul podului – 9,0 m + 2 x 1,5 m

Clasa de încărcare – LM-1; LM-2

Parapet de protecție – 142,8 m

Parapet pietonal – 52,06 m

Drum de ocolire temporar – L=125,0 m cu lățimea 6,0 m

Sistemul rutier

Construcție Nouă (Tip 1) Pc 390+10 – Pc 463+09.

Strat de uzură din mixtură asfaltică MAS 16, 50/70 – 4 cm

Strat de legătură din beton asfaltic BAD 22,4 50/70 – 8 cm

Strat de fundație superior din amestec de agregate naturale și asfalt frezat (piatra spartă – 70% și asfalt frezat 30%), stabilizat cu ciment C 5/6 – 18 cm

Strat de fundație inferior din piatră spartă mare 40-63,

împănată cu split 16-25, LA30 – 20 cm

Strat drenant din balast, amestec optimal 0+63, GA – 15 cm

Ranfotare (Tip 2) Pc 390+00 – Pc 390+10.

Strat de uzură din mixtură asfaltică MAS 16, 50/70 – 4 cm

Strat de legătură din beton asfaltic BAD 22,4 50/70 – 8 cm

Strat de fundație superior din amestec de agregate naturale și asfalt frezat

(piatra spartă – 70% și asfalt frezat 30%), stabilizat cu ciment C 5/6 – 18 cm

Beton asfaltic existent frezat.

Calea pe pod

Strat de uzură din mixtură asfaltică MAS 16, 50/70 – 4 cm

Strat de legătură din beton asfaltic BA 16, 50/70 – 7 cm

Membrana hidroizolantă bitum-polimerică în rulouri aplicată la cald – 0,5 cm

Strat de egalizare din beton C30/37 XC4 XD1 XF2 – 3-4 cm

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 17 septembrie 2025;
- observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- valoarea obiectivului este de 167 634 034,62 lei, inclusiv LCM – 163 865 288,40 lei.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției.

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea obiectului cu obiecții minore

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Prezența obiecțiilor în timpul recepției la terminarea lucrărilor

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea obiecției menționate în anexa 2 în termen maxim de 90 de zile cu notificarea S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” despre înlăturarea neconformităților printr-un demers avizat de către dirigințele de șantier.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

11. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 04.03.2026 în 1 exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție:

Președinte:

Roman GAVRILUȚA

Digitally signed by Gavriluța Roman
Date: 2026.03.25 14:10:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialist
atestați:

Digitally signed by Mîndra Nicolai
Date: 2026.03.24 15:47:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Nicolae MÎNDRA

nr.1551 din 16.08.2024



Digitally signed by Ermurachi Andrei
Date: 2026.03.09 08:11:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Andrei ERMURACHI

nr.268 din 03.08.2022



Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2026.03.10 15:57:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Dimitrie CĂRDINĂ

nr.1261 din 23.02.2023



Digitally signed by Zolotcov Petru
Date: 2026.03.06 13:37:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Petru ZOLOTCOV

nr.0237 din 24.11.2025



Digitally signed by Canibolotchi Petru
Date: 2026.03.09 09:35:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Petru CANIBOLOȚCHI

nr.0254 din 05.12.2025



Digitally signed by Negru Vadim
Date: 2026.03.10 08:27:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Vadim NEGRU

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Serbenco Roman
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2026.03.11 09:50:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Gheorghe DANU
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sava Serghei
Date: 2026.03.12 13:36:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Serghei SAVA
nr.1942 din 02.02.2024

Digitally signed by Carageacean Cornel
Date: 2026.03.09 11:28:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Cornel CARAGACEAN
nr.1488 din 29.03.2024

Digitally signed by Bejan Sergiu
Date: 2026.03.09 09:54:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ponomari Sergiu
Date: 2026.03.09 09:58:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu BEJAN
nr.0219 din 10.12.2025

Sergiu PONOMARI
nr.1274 din 04.09.2024

Digitally signed by Condrea Mihai
Date: 2026.03.09 11:22:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihai CONDREA
nr.0078 din 11.06.2025

Digitally signed by Moroi Nicolae
Date: 2026.04.28 12:48:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2026.04.30 14:41:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
(nume, prenume)
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

10. Construcția este: recepționată.

Transmisă:

Executant: „Irinda prim” S.R.L
Igor GALEAMOV, director general

Primită:

Investitor: S.A. Administrația Națională a Drumurilor”
Ștefan POPA, director general interimar

Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2026.05.04 13:42:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)



MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 23,821 – km 46,308 (sectorul 3, km 39,00-46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218.

Contract: 10/01-05/27 din 22.02.2024

Licitație: nr. ocds-b3wdp1-MD-1700487845226 din 20.11.2023

Valoarea contractului: 163 865 288,40 lei

Antreprenor: „Irinda Prim” S.R.L.

Începutul lucrărilor: 03 martie 2024

Finalizarea lucrărilor: 31 decembrie 2025

Proiect: S.R.L. „Universinj”

Volume de lucrări

Lucrări de demontare

Demolarea bornelor kilometrice	- 7 buc;
Demolarea indicatoarelor rutiere existenți	- 67 buc;
Demontarea bordurilor	- 3896 m.l.;
Frezarea stratului din beton asfaltic degradat	- 7678 m ³ .

Construcția sistemului rutier

Amenajarea stratului drenant din balast h=15 cm	- 100189,0 m ² ;
Strat de fundație inferior din piatra sparta mare fr. 40-63, împănată cu split 16-25, LA30, h=20cm	- 70604,2 m ² ;
Strat de fundație superior din amestec de agregate naturale și asfalt frezat (piatra spartă – 70% și asfalt frezat 30%), stabilizat cu ciment, C5/6, conform SM EN 14227-1, h=18 cm	- 67830,7 m ² ;
Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 50/70, conform CP D.02.25.2021, h=8 cm	- 58723,7 m ² ;
Strat de uzură din beton mixtura asfaltică MAS 16, 50/70, conform CP D.02.25.2021, h=4 cm	- 58723,7 m ² ;
Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 15 cm	- 11116,0 m ² .

Amenajarea drumului

Amenajarea bordurii B100.30.18	- 4071,0 m.l.;
Construcția podețelor tubulare D1,0 m	- 1 buc;
Alungirea podețelor tubulare D1,0 m	- 3 buc;
Construcția podețelor tubulare D1,5 m (PC445+66,8)	- 1 buc;
Construcția podețelor tubulare d 0,8 la drumurile laterale (PC 436+34)	- 1 buc;
Construcția intersecțiilor minore Tip I	- 853,0 m ² ;
Construcția intersecțiilor minore Tip II	- 160,0 m ² ;
Construcția intersecțiilor minore Tip III	- 2505,0 m ² ;
Construcția intersecțiilor minore Tip IV	- 1592,0 m ² ;
Construcția intrărilor în curți	- 379,0 m ² ;
Amenajarea bordurii B100.20.8	- 3480,0 m.l.
Construcția trotuarelor	- 4001,0 m ² ;
Amenajarea parcajelor publice (PC393+85 st)	- 130,0 m ² .

Lucrările de consolidare

Construcția rigolei rapide trapezoidale din beton monolit	- 3239,0 m ² ;
Construcția rigolei trapezoidale din beton monolit	- 576 m ² ;
Amenajarea rigolei carosabile	- 4291,0 m.l.;
Construcția casiurilor pe taluz	- 220,5 m.l.;
Nivelarea și semănarea gazonului pe suprafețele taluzurilor	- 781,0 m ² .

Instalații de semnalizare rutieră

Executarea parapetului metalic de tip H1-A-W4	- 1560,0 m.l.;
Executarea parapetului pietonal metalic	- 2375,0 m.l.;
Plantarea stâlpilor pentru indicatoare	- 149 buc;
Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera	- 170 buc;
Borna kilometrica	- 8 buc;
Stâlpi (stâlpi de semnalizare)	- 309 buc;
Aplicarea marcajului rutier	- 5019,0 m ² .

Pod la PC390+52:

Construcția și demolarea drumului de ocolire	- 127 m.l.
Amenajarea mecanizata a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	- 738 m ² ;
Amorsarea suprafețelor în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m ²)	- 0,44 t;
Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte h=6cm,BA 16,50/70	- 738 m ² ;
Execuția piloților prefabricați, instalați în sol prin batere, pentru extinderea pililor și a culeelor	- 44 buc;
Pilele podului din beton monolit, executate fără căptușire , stâlp	- 12 buc;
Montarea dalelor de rezistență	- 39 buc;
Montarea dalelor de racordare	- 18 buc;
Executarea conurilor, nisip prundiș fr. 0-63 GA75	- 429,0 m ³ ;
Consolidarea taluzului si albiei cu beton monolit h=10 cm pe fundație din piatra sparta h=10 cm	- 382,0 m ² ;
Montarea elementelor prefabricate la casiu pe taluz	
Element B6	- 26 buc;
Element B9	- 12 buc;
Element B2-20-25	- 16 buc;
Dale din beton armat	- 8 buc;
Grinda prefabricată	- 8 buc;
Element B5	- 24 buc.

Pod la PC542+18:

Construcția și demolarea drumului de ocolire	- 125 m.l.
Amenajarea mecanizata a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	- 750 m ² ;
Amorsarea suprafețelor în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m ²)	- 0,45 t;
Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte h=6cm,BA 16,50/70	- 750 m ² ;
Execuția piloților prefabricați, instalați în sol prin batere, pentru extinderea pililor și a culeelor	- 52 buc;
Pilele podului din beton monolit, executate fără căptușire , stâlp	- 12 buc;
Montarea dalelor de rezistență	- 39 buc;
Montarea dalelor de racordare	- 18 buc;
Executarea conurilor, nisip prundiș fr. 0-63 GA75	- 745,0 m ³ ;
Consolidarea taluzului si albiei cu beton monolit h=10 cm pe fundație din piatra sparta h=10 cm	- 408,0 m ² ;
Montarea elementelor prefabricate la casiu pe taluz	
Element B6	- 37 buc;
Element B9	- 12 buc;
Element B2-20-25	- 16 buc;
Dale din beton armat	- 8 buc;
Grinda prefabricată	- 8 buc;
Element B5	- 24 buc.

Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Prezența petelor de coroziune a parapetului pietonal în intravilanul s. Sălcuța. (<i>Măsură necesară de întreprins: restabilirea stratului de protecție parapetului pietonal</i>).
2	Prezența fisurilor pe partea carosabilă la PC 441+00 – PC 441+50. (<i>Măsură necesară de întreprins: colmatarea cu mastic bituminos a fisurilor pentru evitarea degradărilor</i>).
3	Lipsa etichetelor la indicatoare rutiere conform SR 1848-2:2011 (pct 8.1). (<i>Măsură necesară de întreprins: restabilirea etichetelor lipsă</i>).
4	Necorespunderea marcajului rutier executat la poziția PC 399+10. (<i>Măsură necesară de întreprins: executarea marcajului longitudinal în conformitate cu proiectul de organizare a circulației rutiere</i>).
5	Exfolierea betonului la elemente prefabricate B6 la casiurile podului poziționat la km 39,052. (<i>Măsură necesară de întreprins: înlocuirea elementelor</i>).

Lista documentației de execuție care lipsește sau este incompletă

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Nu sunt