

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : "Reparatie trotuarului din bd. Victoriei, or. Floresti"
2. Номер и дата договора: Nr. 31 din 03/05/2018
3. Наименование/фамилия бенефициара: Primaria orasului Floresti
4. Адрес бенефициара: or. Floresti str. Stefan cel Mare si Sfint 30a
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
--	---	---

 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 900 835,10 lei
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 900 835,10 lei
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору: 1 месяц
 - b) эффективно выполненный: 1 месяц
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. din 23.08.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :
 - 1.Заливка бетона в опалубку.....60 m³
 - 2.Кладка из котельца.....150 m²
 3. Кладка из кирпича.....200 m²
 5. Штукатурка стен.....500 m²
 6. Армирование2000 kg
 - 7.Армирование.....6000 kg
 - 8.Шпаклёвка 5 мм.....800 m²
 9. Покраска водоземлюльсией1 100 m²
 - 10.Покрытие из линолеума.....280 m²
 12. Пластиковые окна860 m²
 - 13.Двери из алюминиевых профилей.....720 m²

14.Кладка плитки на стены	200 m ²
15.Кладка плитки на пол.....	330 m ²
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m ²
17. Монтаж радиаторов.....	200 m ²
18.Установка электрических кабелей.....	10580 m
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20.Кладка из металлочерепицы.....	600 m ²
21.Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом	560 m ²
23.Термоизоляция мин. ватой.....	250 m ²
24. Земляные работы.....	925 m ³
25.Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 04.01.2019

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы:Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. “MARCETON GRUP” S.R.L