

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2022

## CERERE DE PARTICIPARE

Către I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21369587** din **06.03.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 2, CĂMINULUI №3, str. Odesa”**. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Frabo Grup” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)



## Camera Înregistrării de Stat

### DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

01.10.2014

Dosar Nr. 1014600032919

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 24.09.2014 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cererea din 24.09.2014;
2. Statutul;
3. Decizia asociatului unic din 24.09.2014;
4. Dovada achitării taxei de stat din 24.09.2014;

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Registratorul

### DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600032919 din 01.10.2014.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Sediul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun. Chișinău, R.MOLDOVA.

Administrator: BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova.

### Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.

Capitalul social: 1000 lei.

**Fondator(i):**

1. BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%).


Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

**Ion MERLICI**

L.Ș.



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 112223 din 11.05.2023**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"FRABO GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600032919**

Data înregistrării de stat: **01.10.2014**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 202/4, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**

Capitalul social: **1000 Lei**

Administrator(i): **BOTEZATU SERGIU**

Asociați:

- 1. BOTEZATU SERGIU, partea socială 1000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **Nedeclarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 11.05.2023

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 2, CĂMINULUI №3, str.**  
**Odesa”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului              | Anul 2025 |   |   |   | ... |  | Anul (n) |  |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|--|----------|--|
|            |                                                          | Luni      |   |   |   |     |  |          |  |
|            |                                                          | 1         | 2 | 3 | 4 | n   |  |          |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                    |           |   |   |   |     |  |          |  |
| 2.         | Lucrari de categorie<br>generală                         |           |   |   |   |     |  |          |  |
| 3.         | Lucrari de apeduct,<br>tehnica sanitara si<br>canalizare |           |   |   |   |     |  |          |  |
| 4.         | Lucrari de incalzire                                     |           |   |   |   |     |  |          |  |
| 5.         | Lucrari de electicitate                                  |           |   |   |   |     |  |          |  |

Semnat: \_\_\_\_\_semnat electronic\_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Frabo Grup” S.R.L.**

nr. 5413/E00039

26 martie 2024

## CERTIFICAT

**Tip Certificat: Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Onisifor Ghibu confirmă că **FRABO GRUP S.R.L.**, IDNO **1014600032919** este deținător al următoarelor conturi bancare:

| Cod IBAN                 | Valuta contului |
|--------------------------|-----------------|
| MD13AG000000022515966850 | MDL             |

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Nume, Prenume, funcția

*Director*

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul LT B.P. Hasdeu
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 58 din 13 iulie 2020
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 583 356.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 583 356.00 lei                                            | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată: 2 luni
    - b) efectiv realizată: 2 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s
- Data completării: 21.04.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_  
Nume: Botezatu S.  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a trei blocuri sanitare si schimbare a timplarie LT M. Marinciuc, str. I. Pelivan, 30/2
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 16/L din 08 iulie 2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | 859 988.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | 859 988.00 lei                                            | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată: 2.5 luni
    - e) efectiv realizată: 2.5 luni
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s
- Data completării: 03.04.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_  
Nume: Botezatu S.  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemului de incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | 393 510.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | 393 510.00 lei                                            | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată: 1.5 luni
    - h) efectiv realizată: 1.5 luni
    - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s
- Data completării: 03.04.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_  
Nume: Botezatu S.  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie generala in grupele nr.1 si nr.10 IET nr.108
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Rascani,
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Kiev, 5a
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | 535 937.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | 535 937.00 lei                                            | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - j) contractată: 1.5 luni
    - k) efectiv realizată: 1.5 luni
    - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s
- Data completării: 03.04.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_  
Nume: Botezatu S.  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 112
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. MD-2019-04-17-000017-1-11/15 din 17 aprilie 2019
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 4 464 398.00 lei                                          | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 4 464 398.00 lei                                          | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - m) contractată: 12 luni
    - n) efectiv realizată: 6 luni
    - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s
- Data completării: 21.04.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_  
Nume: Botezatu S.  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemului de incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | 393 510.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | 393 510.00 lei                                            | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată: una luna
    - b) efectiv realizată: una luna
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s
- Data completării: 13.02.2024  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Botezatu S.  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație categorie generală la IPLT "Mihail Kogălniceanu"
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. ocds-b3wdp1-MD-1686845101200 din 17 Iulie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Miron Costin, 3,
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA  
  
a) inițială  
(la data semnării contractului )                      421 947,60 lei                      \_\_\_\_\_  
b) finală  
(la data finalizării contractului)                      421 947,60 lei                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
d) contractată: 2,0 luna  
e) efectiv realizată: 1.5 luna  
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 13.02.2024

Semnat: electronic

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a Laboratorului Clinic, Biochimic al IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. ocds-b3wdp1-MD-1686845101200 din 17 Iulie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

5. Țara: RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                        | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 1 553 590,00 lei                                          | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 1 824 501,00 lei                                          | _____                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: 3,0 luna

h) efectiv realizată: 2.5 luna

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 13.02.2024

Semnat: electronic

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 98
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 85 din 16 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                        | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 901 119.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 901 119.00 lei                                            | _____                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: doua luni
- b) efectiv realizată: doua luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:12.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_semnat electronic\_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie (la sala de sport) in cadrul LT „M.Eminescu”
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 33 din 08 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 1 543 778.00 lei                                          | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 1 543 778.00 lei                                          | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: cinci luni
  - e) efectiv realizată: cinci luni
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 12.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt .</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                    | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                   | <b>Calitatea antreprenorului<sup>i)</sup></b> | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>         | Lucrari de reparatie a Laboratorului Clinic, Biochimic al IMSP Spitalul Clinic Traumatologir si Ortopedie | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie        | Contractant unic                              | 1 217 311/ 1 302 536                               | 4                                             | 06.11.2023                                                                    |
| <b>2</b>         | Lucrari de reparatie acoperisului Liceul Teoretic "Ivan S. Neciui-Levitchi", str. Ion Pelivan, 24         | DETS sector Buiucani, mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2 | Contractant unic                              | 130 425/130 425                                    | 0.5                                           | 11.08.2023                                                                    |
| <b>3</b>         | Lucrări de reparație a scării de interior Bloc C/ biroul nr. 1                                            | IP Gradinița-Creșă 199                                    | Contractant unic                              | 451 546/451 546                                    | 2                                             | 07.08.2023                                                                    |
| <b>4</b>         | Lucrari de reparatie la IET nr.177                                                                        | DETS sector Ciocana, mun. Chisinau, str. Aleco Russo, 57  | Subcontractant                                | 236 974/236 974                                    | 1                                             | 10.11.2023                                                                    |
| <b>5</b>         | Lucrări de reparație categorie generală la IPLT "Mihail Kogălniceanu" mun. Chisinau                       | I.P. LICEUL TEORETIC Mihail Kogalniceanu                  | Contractant unic                              | 523 824/523 824                                    | 2                                             | 06.09.2023                                                                    |
| <b>6</b>         | Lucrari de                                                                                                | IMSP Centrul de                                           | Contractant                                   | 130 308/130 308                                    | 0.5                                           | 25.12.2023                                                                    |

|  |                                                          |                   |      |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|-------------------|------|--|--|--|
|  | reparatie<br>agrupurilor<br>sanitare IMSP<br>CS Cantemir | Sanatate Cantemir | unic |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|-------------------|------|--|--|--|

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **12.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr.69  
din “7” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 2, CĂMINULUI №3, str. Odesa”** prin **Licitație deschisă**, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 06.04.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1753/24 din 10.04. 2024

### A V I Z

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii SRL "FRABO GRUP" IDNO 1014600032919 conform cererii nr. 2848/24 din 15.03.2024 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                |    | NU |                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                    |    | NU |                |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |                |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                          | DA |    | A,B,C.         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A,B,C,<br>D,E. |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                              |    | NU |                |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2024.04.09 16:45:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica  
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul**  
**necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a**  
**contractului**

| Nr. Ord. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producere și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | unit. măs. (buc.-seturi) | Asigurare din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1.       | Autoturn telescopic                                                                                                                                                                                                             | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 2.       | Autocamion                                                                                                                                                                                                                      | 2 unit                   |                      | +                                        |
| 3.       | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 4.       | Excavator                                                                                                                                                                                                                       | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 5.       | Microbus                                                                                                                                                                                                                        | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 6.       | Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul reparatiilor                                                                                                                                                                  | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 7.       | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                 | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 8.       | Masina de frezat cu aspiator                                                                                                                                                                                                    | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 9.       | Betoniera                                                                                                                                                                                                                       | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 10.      | Capsator industrial                                                                                                                                                                                                             | 3 unit                   | +                    |                                          |
| 11.      | Ciocan demolator                                                                                                                                                                                                                | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 12.      | Set de instrumente pentru lucrări diverse                                                                                                                                                                                       | 6 unit                   | +                    |                                          |
| 13.      | Fereastră p/u decupat                                                                                                                                                                                                           | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 14.      | Mașină de găurit cu percutie                                                                                                                                                                                                    | 3 unit                   | +                    |                                          |
| 15.      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 16.      | Motoferestrau                                                                                                                                                                                                                   | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 17.      | Perforator                                                                                                                                                                                                                      | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 18.      | Polizor unghiular                                                                                                                                                                                                               | 6 unit                   | +                    |                                          |
| 19.      | Slefuitor unghiular                                                                                                                                                                                                             | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 20.      | Surubelinita electrica                                                                                                                                                                                                          | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 21.      | Ruleta de masurat                                                                                                                                                                                                               | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 22.      | Aparat de masurat multidimensional                                                                                                                                                                                              | 1 unit                   | +                    |                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>                                            | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechi<br/>mea în<br/>munca<br/>în<br/>speciali<br/>tate<br/>(ani)</b> | <b>Numărul și<br/>denumirea<br/>lucrărilor<br/>similare<br/>executate în<br/>calitate de<br/>conducător</b> | <b>Numărul<br/>certificatului de<br/>atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                | <b>1</b>                                                  | <b>2</b>                      | <b>3</b>                                                                 | <b>4</b>                                                                                                    |                                                                       |
| 1.             | Diriginte de șantier – Lozan Ivan                         | Studii superioare             | 20                                                                       | 28                                                                                                          | Nr 0900 din 10.07.2014                                                |
| 2.             | Diriginte de șantier – Trofimov Victor                    | Studii superioare             | 26                                                                       | 33                                                                                                          | Nr 0485 din 04.04.2019                                                |
| 3.             | Diriginte de șantier – Cepoi Ion                          | Studii superioare             | 5                                                                        | 9                                                                                                           | Nr 0575 din 22.08.2019                                                |
| 4.             | Diriginte de șantier – Berzan Boris                       | Studii superioare             | 6                                                                        | 12                                                                                                          | Nr 3592 din 13.10.2016                                                |
| 5.             | Maistru – Stanila Igor                                    | Scoala profesionala           | 15                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 6.             | Maistru – Ceban Oleg                                      | Studii superioare             | 30                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 7.             | Maistru – Drebot Alexandru                                | Studii superioare             | 30                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 8.             | Electrician automatizare – Fistican Vitalie               | Studii superioare             | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 9.             | Electrician in constructii – Stanila Andrian              | Studii superioare             | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 10.            | Instalator apa, canalizare si ventilare – Cebotari Vasile | Scoala profesionala           | 10                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 11.            | Betonist – Ganenco Alexandru                              | Scoala profesionala           | 15                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 12.            | Dulgher-Timplar– Marcoci Alexandru                        | Scoala profesionala           | 8                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 13.            | Fierar beton– Cojocaru Iurie                              | Scoala profesionala           | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 14.            | Instalator ventilare si conditionare – Cebotari Igor      | Scoala profesionala           | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 15.            | Instalator incalzire – Macovei Alexandru                  | Scoala profesionala           | 8                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 16.            | Tencuitor – Iarvoi Sergiu                                 | Scoala profesionala           | 15                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |

|     |                                                 |                         |    |   |   |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|
| 17. | Zugrav-vopsitor – Coroian Lilia                 | Scoala profesionala     | 28 | - | - |
| 18. | Faiantar – Virlean Ion                          | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 19. | Finisor – Galusca Ludmila                       | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 20. | Lacatus – Toma Igor                             | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 21. | Izolator hidroful, tinichigiu – Botezatu Viorel | Scoala profesionala     | 17 | - | - |
| 22. | Izolator hidroful, tinichigiu – Focsa Victor    | Scoala profesionala     | 6  | - | - |
| 23. | Lucru la masina – Costei Dumitru                | Scoala profesionala     | 7  | - | - |
| 24. | Parchetar – Ciorba Sergiu                       | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 25. | Pavator – Focsa Ion                             | Scoala profesionala     | 10 | - | - |
| 26. | Dulgher-Timplar– Volcov Vadim                   | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 27. | Zidar – Negrescu Igor                           | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 28. | Zugrav-vopsitor – Negrescu Vera                 | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 29. | Tencuitor – Balan Ecaterina                     | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 30. | Muncitor – Gangan Alic                          | Studii medii incomplete | 4  | - | - |
| 31. | Montator constructii – Gherta Vladimir          | Scoala profesionala     | 9  | - | - |
| 32. | Muncitor – Moraru Radu                          | Studii medii incomplete | 6  | - | - |
| 33. | Muncitor – Ganenco Sergiu                       | Studii medii incomplete | 12 | - | - |
| 34. | Sudor – Bulatel Dumitru                         | Scoala profesionala     | 20 | - | - |
| 35. | Tencuitor – Triboi Irina                        | Scoala profesionala     | 24 | - | - |
| 36. | Dulgher-Timplar– Pinte Viorel                   | Scoala profesionala     | 21 | - | - |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2073

Eliberat domnului (doamnei): **Trofimov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Notă: Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **7 iunie 2024**

Valabil pînă la **7 iunie 2029**



**Veaceslav ȘIPITCA**

**Secretar de stat**

# SRL „Frabo Grup”

Rep. Moldova, mun. Chisinau,  
str. Alba-Iulia, 202, of. 60  
e-mail: frabo\_grup@mail.ru  
Tel: +373 69 509 008

## Scrisoare de garanție

Prin prezenta SRL „Frabo Grup” oferă garanție pe termen de 5 ani la lucrările  
si materialele de construcție pentru obiectul **„LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A  
ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 2, CĂMINULUI №3, str. Odesa”**

Cu respect,  
Directorul

Botezatu S.

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Botezatu Sergiu reprezentant împuternicit al SRL „Frabo Grup” în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **21369587** din data 06/03/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv                            | IDNP al beneficiarului efectiv |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica</a> | <a href="#">1016620006150</a>  |
|                                                                       |                                |
|                                                                       |                                |

Data completării: 05.03.2025

Semnat: electronic

Nume/prenume: Botezatu Sergiu

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic SRL „Frabo Grup”

IDNO al operatorului economic 1014600032919