
 

 

 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:Lucrări de  administrare și întreținere a  drumurilor publice naționale și 

clădirilor adiacente lor amplasate  teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari  și mun.Chișinău. 

2. Numărul şi data contractului : 07-02/99  din 24 aprilie  2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. 

4. Adresa beneficiarului :or. Chișinău str.Bucuriei 12a  

5. Ţara  : Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    : bună 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                        exprimată 

                                                            în care s-a                                       în echivalent 

                             încheiat contractul                                  dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    72 199,2 mii lei          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    72 199.2 mii lei          __________________      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________n-au fost_________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării- 12  luni  (luni) 

a) contractată_______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată : 12 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Procese verbale din lunile 

ianuarie-decembrie anul 2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______nu sunt_____________________________________________________________________ 

 

Data completării:  

Semnat: _____________________________ 

Nume: _ Manoli  Alexei  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director tehnic 

Denumirea întreprinderii:  SA ”Drumuri  Criuleni” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:Lucrări de  administrare și întreținere a  drumurilor publice naționale și 

clădirilor adiacente lor amplasate  teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari  și mun.Chișinău. 

2. Numărul şi data contractului : 07-02/78  din 27 maptie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. 

4. Adresa beneficiarului :or. Chișinău str.Bucuriei 12a  

5. Ţara  : Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    : bună 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                        exprimată 

                                                            în care s-a                                       în echivalent 

                             încheiat contractul                                  dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )                     mii lei          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)                     mii lei          __________________      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________n-au fost_________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării- 12  luni  (luni) 

b) contractată_______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată : 12 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Procese verbale din lunile 

ianuarie-decembrie anul 2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______nu sunt_____________________________________________________________________ 

 

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume: _ Manoli Alexei 

 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director tehnic 

 

Denumirea întreprinderii:  SA ”Drumuri  Criuleni” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:Lucrări de  administrare și întreținere a  drumurilor publice naționale și 

clădirilor adiacente lor amplasate  teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari  și mun.Chișinău. 

2. Numărul şi data contractului : 08-10/123  din 01 aprilie  2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. 

4. Adresa beneficiarului :or. Chișinău str.Bucuriei 12a  

5. Ţara  : Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    : bună 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                        exprimată 

                                                            în care s-a                                       în echivalent 

                             încheiat contractul                                  dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    58 864.2 mii lei          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    58 864.2 mii lei          __________________      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________n-au fost_________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării- 12  luni  (luni) 

c) contractată_______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată : 12 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Procese verbale din lunile 

ianuarie-decembrie anul 2022 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______nu sunt_____________________________________________________________________ 

 

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume: _ Manoli Alexei   

 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  tehnic 

 

Denumirea întreprinderii:  SA ”Drumuri  Criuleni” 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului : Lucrări de  administrare și întreținere a  drumurilor publice naționale și 

clădirilor adiacente lor amplasate  teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari  și mun.Chișinău.  

2. Numărul şi data contractului : 08-10/144 din 15 mai 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Administrația de Stat a Drumurilor 

4. Adresa beneficiarului :.Chișinău str.Bucuriei 12A  

5. Ţara  : Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    : bună 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                        exprimată 

                                                            în care s-a                                       în echivalent 

                             încheiat contractul                                  dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    56 mln 741 mii lei          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    56mln 741 mii lei          __________________      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________n-au fost_________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării- 12  luni  (luni) 

d) contractată_______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată : 12luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Procese verbale din lunile 

ianuarie -decembrie anul 2021 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______nu sunt_____________________________________________________________________ 

 

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume: _ Alexei Manoli   

 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  tehnic 

 

Denumirea întreprinderii:  SA ”Drumuri  Criuleni” 
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la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:Lucrări de  administrare și întreținere a  drumurilor publice naționale și 

clădirilor adiacente lor amplasate  teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari   

2. Numărul şi data contractului : 06-14/273  din 08 iulie  2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. 

4. Adresa beneficiarului :or. Chișinău str.Bucuriei 12a  

5. Ţara  : Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    : bună 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                        exprimată 

                                                            în care s-a                                       în echivalent 

                             încheiat contractul                                  dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    66 406,1 mii lei          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    66 406,1 mii lei          __________________      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________n-au fost_________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării- 12  luni  (luni) 

e) contractată_______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată : 12 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Procese verbale din lunile 

ianuarie -decembrie anul 2020 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______nu sunt_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume: _ Alexei Manoli  

 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  tehnic 

 

Denumirea întreprinderii:  SA ”Drumuri  Criuleni” 
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