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DEVIZ LOCAL Ne 2-1-14""

Semnalizarea antiincendiara. Reglarea si punerea in functiune.

Valoarea de deviz 119 597,16 lei

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | pe unitate de Total
Ne : Cod conform masuri
crt. rsesurse Lucrari si cheltuieli U.M. datelor din - e
; . . incl. salariu
proiect incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reglare
1 Masurarea cablurilor: Complexul de
10-06-032- | masurari cu curent continuu a cablurilor 100 18,200 756,66 13771,16
01 pereche montate pina la si dupa reglarea | cupluri 749,58 13 642,36
in dispozitive terminale
2 02-01-002- | Sistem automatizat de conducere de 1 22,000 1014,82 22 325,95
01 categoria Il de complexitate tehnica, sistema
numarul de canale: 2 1014,82 22.325,95
3 Sistem automatizat de conducere de
02-01-002- | categoria Il de complexitate tehnica, 1 1,000 19 027,80 19 027,80
07 numarul de canale: 40 sistema 19 027,80 19 027,80
Total lei 55 124,91
Asigurarea sociala 24,00 % 13 199,07
Total 100,00 + 68 323,98
Transport material 7,00 % 9,02
Total 100,00 + 68 333,00
Cheltuieli de regie 50,00 % 27 498,06
Total 100,00 + 95 831,06
Beneficiu de deviz 4,00 % 3 833,24
Total Lucrari de reglare 99 664,30
Inclusiv salariu 54 996,11
Total lei 99 664,30
TVA 20,00 % 19 932,86
119 597,16
Total deviz: —
Inclusiv salariu 54 996,11

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat &
™ o~
"\iz tura, numele, prenumele)
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Lucrarile de finalizare a Complexului

sportiv cu bloc administrativ din str.
P.Rares, 18, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Ne 2-1-19
Semnalizarea antiincendiara. Reglarea si punerea in functiune.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 119 597,16 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 2-1-19:
Manopera:
1. 1 Muncitor h-om 236,600 57,66 13 642,36
2. 5 Specialist h-om 717,200 57,66 41 353,75
Total manopera 54 996,11
Materiale:
1. 1010069 Petrol de aviatie "b-70" t 0,007 8 000,00 56,00
2. Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca
5220093 “II0CCy30-2" kg 0,910 80,00 72,80
Total materiale de constructii 128,80
Total utilaje de constructii 0,00
TVA 20,00 % 19 932 86
. 11 7,1
Total deviz: 959 ’6

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Formular Nr.5

(functia, semnatura, numele, prenumele)

WinCmeta
Obiect Lucrarile de finalizare a Complexului Investitor
sportiv cu bloc administrativ din str. P.Rares,
18, mun.Chisinau
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
d Valoare, lei
3 . 9 Consum de . Total
e el e g Cad Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate = urlltat% E
crt. resurse S masura
de masura . .
incl. salariu
1 2 3 4 B 6 7
1. Lucrari de reglare
1 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari 756.66
cu curent continuu a cablurilor pereche 100 cupluri '
montate pina la si dupa reglarea in dispozitive cupturt
terminale 749,58
1 Muncitor h-om 13,0000 57,66 749,58
1010069 Petrol de aviatie "B-70" t 0,00036 8 000,00 3,08
5220093 Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca kg 0,0500 80,00 4,00
"[I0CCy30-2"
2 02-01-002-01 Sistem automatizat de conducere de categoria 1014,82
11 de complexitate tehnica, numarul de 1 sistema -
canale: 2 1014,82
5 Specialist h-om 17,6000 57,66 1014,82
3 02-01-002-07 Sistem automatizat de conducere de categoria 19 027,80
Il de complexitate tehnica, numarul de 1 sistema -
canale: 40 19 027,80
5 Specialist h-om 330,0000 57,66 19 027,80
Intocmit
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Verificat
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