

DECLARATIE
prvind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatii a acoperisului gradinita nr.6 DETS sec. CENRU
2. Numărul și data contractului Contract nr.10-20/L din 19.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sec. CENRU
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str. Bulgara 41
5. Tara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 245 500-00 lei | _____ |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 245 500-00 lei | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____ 12 zile _____
- b) efectiv realizată _____ 12 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02/05/20 din iunie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării:
Semnat: _____
Nume: Simasco I.V.
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



DECLARATIE
prvind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatii capitala a acoperisului la IP LT „Mihail Sadoveanu”
2. Numărul și data contractului Contract nr.38 din 18.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului or.Himcesti IP LT „Mihail Sadoveanu”
4. Adresa beneficiarului or.Himcesti str.M.Sadoveanu
- 5 .Tara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **261 187-10 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **261 187-10 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 18 zile _____
 - b) efectiv realizată _____ 18 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.06/12/21 din decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



DECLARATIE
prvind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatii capitala a acoperisului la IP Teatrul National „Eugene Ionesco”
2. Numărul și data contractului Contract nr.20 din 11.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului mun.Chisinau IP Teatrul National „Eugene Ionesco”
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau bd.Gr.Vieru 11
5. Tara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	315 312-75 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	315 312-75 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 18 zile _____
 - b) efectiv realizată _____ 18 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29/08/22 din august-septembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatii a acoperisului la I.P. Pensiunea din Holercani
2. Numărul și data contractului Contract nr.2 din 01.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Pensiunea din Holercani
4. Adresa beneficiarului s.Usita r.Dubasari
5. Tara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 240 788-99 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 240 788-99 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____ 27 zile _____
b) efectiv realizată _____ 27 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8/21 din noiembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



DECLARATIE
prvind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatii a acoperisului la scoala primara nr.83
„Grigore Vieru”
2. Numărul și data contractului Contract nr.71 din 12.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sec.Ciocana
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Alecu Russo 57
5. Tara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **211 001-80 lei** _____
b) finală
(la data finalizării contractului) **211 001-80 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____ **NU A FOST** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____ **27 zile** _____
b) efectiv realizată _____ **27 zile** _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din
iulie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU A FOST**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL

