

SRL "POLILOG"
adresa completă or. Cricova, str. Doina 2
tel 079429103
e-mail polilogsrl@mail.ru

CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL "Florești-gaz" or. Florești, str. Ștefan Cel Mare , 75.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului din 28.02.2024 de participare apărut pe pagina web a companiei DVS , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru:

„Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str. D. Cantemic 4 – A. Matievici 6 din orașul Soroca” Numărul: FR-G/02-2024-inv
noi, SC "Polilog" SRL, am luat cunoștință de condițiile și criteriile expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.03 17:11:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL "POLILOG"
or. Cricova, str. Doina 2
tel. 079429103
e-mail polilog srl@mail.ru

OFERTĂ FINANCIARĂ

Către SRL "Florești-gaz" or. Florești, str. Ștefan Cel Mare, 75

Examinand documentația de achiziție Numărul: **FR-G/02-2024-inv** referitor la:
„Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str. Cantemic 4 – A. Matievici 6 din orașul Soroca”
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1., „Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. D. Cantemir, 4 – A. Mateevici, 6 din or. Soroca.”- 919 809,68 (Nouă sute nouăsprezece mii opt sute nouă , 68) lei fără TVA.

II. Valoarea totalăa ofertei privind executarea contractului de achiziții este :

919 809,68 (Nouă sute nouăsprezece mii opt sute nouă , 68) lei fără TVA.

la care se adaugă TVA în sumă de:

183 961,94 (O sută optzeci și trei mii nouă sute șazeci și unu, 94) lei

TOTAL inclusiv TVA 20% este:

1 103 771,61 (Un milion o sută trei mii șapte sute șaptezeci și unu, 61) lei

III. Termeni de plata: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi emise nu mai des de o dată în lună.

IV. Termen de executare a lucrărilor: . : până 31 mai 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 30 iunie 2024;

V. Furnizarea obligațiilor de garanție: perioada de garanție 24 luni de la punerea în funcțiune cu eliminarea defecțiunelor pe termenul perioadei de garanție.

VI. Valabilitatea ofertei: 60 zile calendaristice.

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.03 16:58:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL "POLILOG"
or. Cricova, str. Doina 2
tel. 079429103
e-mail polilog srl@mail.ru

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnata, Ciorba Elena – Administrator al SRL "POLILOG" declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
2. Prezenta declarație este valabilă până la data de 10.05.2024

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.02 16:38:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL "POLILOG"
or. Cricova, str. Doina 2
tel. 079429103
e-mail polilogsrl@mail.ru

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: SRL "POLILOG"
2. Codul fiscal: 1004600043156
3. Adresa sediului central: or. Cricova, str. Doina 2
4. Telefon: 079429103
E-mail: polilogsrl@mail.ru
5. Decizia de înregistrare 1004600043156 din 28.06.2004
Camera Înregistrării de Stat OT Chișinău.
6. Domeniile principale de activitate: Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările .
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) :
Avizul expertizei privind securitatea industrial nr.OI ESI-244/060 din 21.02.2020 emis de ÎS CTSIC. Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările .
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: nu sunt.
9. Structuri, întreprinderi afiliate: nu sunt
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400 lei
11. Numărul personalului scriptic 10 persoane, din care muncitori 7 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 10 persoane, din care muncitori 7 persoane (conform Anexei nr. 10)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 187,9 mii lei
14. Dotare tehnică: Conform Anexei nr. 9
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2020 – 9349,9 mii lei
Anul 2021 - 8957,3mii lei
Anul 2022 – 11874,8mii lei
16. Datoriile ale operatorului economic: Curente față de agenți economic 0 lei
Față de buget: 0 mii lei

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.02 16:31:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



RECHIZITE:

DENUMIREA	Polilog SRL
CODFISCAL	1004600043156
BANK	BC Moldincombank SA suc. "Zorile"
SWIFT	MOLDMD2X330
IBAN	MD19ML000000022510301688
TVA	0605753
TEL/FAX	079429103
MOBILE	079429103
E-MAIL	polilogsrl@mail.ru
WEB	-
ADRESAJURIDICĂ	Or. Cricova str. Doina, 2
ADRESAPOȘTALĂ	Or. Cricova str. Doina, 2
DIRECTOR GENERAL	Ciorba Elena

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.03 10:50:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL "POLILOG"
or. Cricova, str. Doina 2
tel. 079429103
e-mail polilogsrl@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare executate 32
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 29691,9 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 29350,4 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora SRL "Florești-Gaz" or. Florești, str. Șt.cel Mare,75; SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43; SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul, str. Mihai Viteazu, 49; SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț, str. Testimițianu, 28
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor
 - antreprenor sau antreprenor general 26099,4 mii lei
 - subantreprenor 3592,5 mii lei
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată : 45-270 zile
 - b) efectiv realizată: 45-270 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate : nu sunt
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate: nu sunt
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu sunt
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: nu sunt

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.02 15:33:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL "POLILOG"
 or. Cricova, str. Doina 2
 tel. 079429103
 e-mail polilog srl@mail.ru

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.	Obiectul contractului	Beneficiarului	Calitatea Antreprenorului	Prețul contractului fără TVA	Perioada de execuție	Numărul/Data Procesului Verbal de recepție
1.	Inelarea gazoductului de presiune înaltă Făleştii Noi – or. Făleşti.	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	4 226 597,43	180 zile	Act de recepție din 05.10.2021
2.	Gazificarea microraioului Gara Făleşti, or. Făleşti	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	1 074 342,65	150 zile	Act de recepție din 05.11.2021
3.	Gazificarea s. Biliceni Noi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	406 209,07	90 zile	Act de recepție din 16.06.2021
4.	Gazificarea s. Biliceni Vechi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	586 754,05	160 zile	Act de recepție din 10.09.2021
5.	Gazificarea unui grup de case din s. Gura Camencii r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	122 314,43	90 zile	Act de recepție din 17.05.2021
6.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Independenței. 60/2	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	82 240,43	45 zile	Act de recepție din 23.09.2021
7.	Gazificarea unui grup de case din s. Mărculești, r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	789 362,43	180 zile	Act de recepție din 16.07.2021
8.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Luceafărul 14-18	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	183 513,90	90 zile	Act de recepție din 30.09.2021
9.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Independenței – Libertății- Gudanov	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	352 749,00	120 zile	Act de recepție din 25.09.2021
10.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Gudanov, 24-30	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare	Antreprenor General	225 643,57	90 zile	Act de recepție din 30.09.2021
11.	Gazificarea s. Biliceni Vechi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	649 026,63	180 zile	Act de recepție din 29.09.2022
12.	Reconstrucția SPG or. Edineț, str. Florar, 107. Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	678 827,44	60 zile	Act de recepție din 30.06.2022
13.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Tețcani, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 086 065,33	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
14.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Tețcani, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 870 069,79	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
15.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Trinca, r. Edineț	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	986 044,58	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022

16.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Studentilor 10,12,13	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	197 297,27	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
17.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Viilor, 7-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	107 239,42	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
18.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str.Vasile Alexandri, 4	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	66 199,49	60 zile	Act de recepție din 13.05.2022
19.	Gazificarea s. Vasilcău, r. Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 672 888,00	120 zilșe	Act de recepție din 05.07.2022
20.	Gazifiea s.Cociulia r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	283 191,88	90 zile	Act de recepție din 21.10.2022
21.	Gazificarea s.Gotești r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	963 098,73	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
22.	Gazificarea s.Burlacu r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	529 343,68	90 zile	Act de recepție din 27.05.2022
23.	Gazificarea s.Baurci Moldoveni r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	1 021 833,15	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
24.	Gazificarea s.Burlacu r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	829 866,79	90 zile	Act de recepție din 21.10.2022
25.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Luceafărul, 3-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	966 438,35	120 zile	Act de recepție din 26.04.2023
26.	Gazificarea unui grup de case din s. Tîrgul Veriujeni r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	953 214,08	130 zile	Act de recepție din 14.07.2023
27.	Gazificarea unui grup de case din s. Mihaileni r. Rîșcani	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 499 282,45	190 zile	Act de recepție din 12.07.2023
28.	Reconstrucția SPG or. Cupcini, str. Livezilor Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	524 358,18	210 zile	Act de recepție din 12.07.2023
29.	Construcția gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca	SRL "Gazenrgoexpert" or. Chișinău str. Muncești, 29/1	Subantreprenor	3 592 510,93	245 zile	Act de recepție din 07.12.2023
30.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Balasinești, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 556 252,40	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
31.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Corjeuți, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	789 449,97	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
32.	Gazificarea s. Biliceni Vech r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	819 697,48	270 zile	Act de recepție din 25.09.2023

TOTAL 29 691 922,98 MDL

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.02 15:33:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL "POLILOG"
 or. Cricova, str. Doina 2
 tel. 079429103
 e-mail polilogsrl@mail.ru

DECLARAȚIE
privind dotările specifice cu utilaj și echipament necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

№	Denumirea	Caracteristici tehnice	Proprie	Arenda
1	Aparat de sudat tevi din PE	FRIAMAT 250	proprie	
2	Aparat de sudat tevi din PE	+GF+ 350	proprie	
3	Aparat de sudat cu arc electric	SYS-200	proprie	
4	Aparat de acetilena	50 L	proprie	
5	Utilaj de montat tevi	20 piese	proprie	
6	Generator de energie electrica	Honda 5000	proprie	
7	Generator de energie electrica	Hagael 6000	proprie	
8	Compresor de aer	15 Atm.	proprie	
9	Compresor de aer	100 l/min	proprie	
10	Ciocan pneumatic	Hitaci	proprie	
11	Excavator pe pneuri	JSB		arenda
12	Automacara	15 t		arenda
13	Autocamion Ford	Tranzit		arenda
14	Autocamion MAN	Manipulator 12t		arenda

Digitally signed by Ciorba Elena
 Date: 2024.03.02 15:34:22 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



SRL "POLILOG"
 or. Cricova, str. Doina 2
 tel. 079429103
 e-mail polilog srl@mail.ru

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului

Nº	N.P	Calificarea/ Studii	Stagiu in domeniu	Nr. certificat
1.	Ciorba Radu	Inginer-Şef/superioare	18 ani	1156-3-22 14.12.2023
2.	Coliba Mihai	Inginer/superioare	28 ani	1157-3-22 14.12.2023
3.	Bordea Sergiu	Inginer/superioare	25 ani	Nr.4 16/11/22
4.	Cebotari Emelian	Lacatuş/medii speciale	29 ani	
5.	Botnari Iuirie	Lăcătuşi/medii speciale	16 ani	
6.	Şuiu Vasile	lacatuş/medii speciale	8 ani	
7.	Iabanji Ilie	Sudor PE/medii-speciale	7 ani	3188-22 29.11.2022
8.	Racu Sergiu	Excavatorist/medii speciale	27 ani	
9.	Postu Petru	Sudor OL/medii-speciale	28 ani	Nr.79 17.11.2023
10.	Taban Igor	Sudor OL/medii-speciale	23 ani	Nr.80 17.11.2023

Digitally signed by Ciorba Elena
 Date: 2024.03.02 16:23:48 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.02 16:45:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grafic de executare a lucrărilor

„Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str. D. Cantemic 4 – A. Matievici 6 din orașul Soroca” Numărul:
FR-G/02-2024-inv

	Anul 2024																				
	Luna																				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Organizarea șantierului	x																				
Montarea elementelor de susținere		x																			
Montarea gazoductului suprateran		x	x																		
Vopsirea gazoductului		x	x																		
Montarea utilajului			x																		
Probe și verificări				x																	
Înlăturarea neajunsurilor depistate				x	x																
Darea în exploatare						x															

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.03 16:58:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

