

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

SC RESTACO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: *Proiectare și execuție lucrări de restaurare a Mănăstirii Aninoasa, în cadrul proiectului de investiție "Eradicarea umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserica și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare.*
2. Numărul și data contractului: *Nr.26 din 27 mai 2016.*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Mănăstirea Aninoasa.*
4. Adresa beneficiarului: *Județul Argeș. Comuna Aninoasa, sat Aninoasa, nr.257.*
5. Țara: *România.*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Lider de asociere.*
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, exprimată în echivalent lei moldovenești (MDL):
 - a) inițială (la data semnării contractului) *fără, TVA – 9 193 222,49 RON; 36 772 890 MDL;*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *fără TVA – 7 223 775,11 RON; 28 895 100 MDL.*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *Nu sunt*
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată: *36 luni*
 - b) efectiv realizată: *36 luni*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *Nu sunt.*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: *nr. 154 din 14.01.2022*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *Nu sunt*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

27.12.2023

Cu stimă,

Mihai BRADU
Administrator

SC RESTACO SRL
România. Jud. Suceava. Sat. Bulai

Contract servicii de proiectare (intocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura biserica si paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare.

**Comuna Aninoasa, Judetul Arges
Nr. 26/27.05.2016**

BRADU MIHAI Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2022.09.28
11:16:02 +03'00'

1. Părțile contractante

MANASTIREA ANINOASA, cu sediul social in Comuna Aninoasa, Sat Aninoasa, Nr. 257, Judetul Arges, cod fiscal 8818928, cont curent RO87RZBR0000060002462142, deschis la Raiffeisen Bank Domnesti, reprezentată prin Ordodi Gabriela– Stareta, în calitate **achizitor**, pe de o parte,

și

ASOCIATIA S.C. RESTACO S.R.L. – S.C. REMON PROIECT S.R.L. – S.C. PATRIMONIU S.R.L. compusa din:

S.C.RESTACO S.R.L. , cu sediul social in sat Bulai,nr.7,Comuna Moara, jud. Suceava , tel. 0725899876, fax 0230530554, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, sub nr. J33/713/1991, cod unic de inregistrare RO724917, cont RO12RZBR0000 0600 1597 6562 deschis la Reiffeisen Bank, reprezentată prin **COZMIN BRADU**, în calitate de Asociat 1 Lider de Asociatie

S.C. REMON PROIECT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Strada Costache Stamate, Nr. 1, telefon 0314126134, fax 0314126134, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6591/1991 cod unic de inregistrare RO 394665 cont RO 22 RNCB 0090 0005 4287 0001 deschis la BCR LIPSCANI reprezentată de CARP CONSTANTA CERNA, în calitate de Asociat 2,

S.C. PATRIMONIU S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Sfintii Voievozi Nr.48-50, telefon 0731059992, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4272/1997 cod unic de inregistrare RO 3520431 cont RO 78 RNCB 0072 0496 9556 0001 deschis la BCR SECTOR 1 reprezentată de CHIRIAC ION, în calitate de Asociat 3
denumita in continuare **executant**

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** –prezentul contract și toate anexele sale ;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;

CONFORM
CU ORIGINALUL



- e. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute servicii de proiectare (intocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului și execuție lucrări în cadrul proiectului de investiție intitulat - **Eradicarea umidității, amenajarea muzeului, restaurarea picturii bisericii și paraclisului, reparații curente, amenajări exterioare**, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

Executantul va actualiza documentația de avizare a lucrărilor de intervenție aferentă proiectului fără remunerație financiară pentru corelarea acesteia cu oferta tehnică și financiară ce a stat la baza încheierii prezentului contract de achiziție.

4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de achiziție servicii de proiectare (intocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului și execuție lucrări în cadrul proiectului de investiție intitulat - **Eradicarea umidității, amenajarea muzeului, restaurarea picturii bisericii și paraclisului, reparații curente, amenajări exterioare**.

4.3.- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de **14.246.453,79** lei la care se adaugă TVA. Prețul contractului indicat anterior platibil de Mănăstirea Aninoasa se achită astfel:

- 504.500,00 lei fără TVA pentru servicii de proiectare (realizare Faza P.T.+ DTAC+DE) platibil de achizitor S.C. Remon Proiect S.R.L.

- 139.000,00 lei fără TVA pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului platibil de achizitor S.C. Remon Proiect S.R.L.

CONFORM
CU ORIGINALUL



- 9.193.222,49 lei fara TVA executie lucrari din care cheltuieli diverse si neprevazute suma de 388.129,00 lei fara TVA de platibil de achizitor S.C. Restaco S.R.L.

- 4.409.731,30 lei fara TVA executie lucrari pictura platibil de achizitor S.C. Patrimoniu S.R.L.

4.4. Pe parcursul indeplinirii contractului pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

1. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie;
2. Pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie.

5. Durata contractului

5.1 – Durata de executie a prezentului contract se calculeaza astfel:

- 30 de luni executie lucrari de pictura si de constructii si instalatii incepand cu data ordinului de incepere lucrari emis de achizitor;
- 1 luna de zile de la data incheierii contractului pentru servicii de proiectare. Verificarea proiectarii va fi realizata ulterior de achizitor conform prevederi legale aplicabile domeniului de activitate patrimoniu cultural national.

6. Executarea contractului

6.1 - Executarea contractului se demareaza astfel:

- pentru activitatea de servicii de proiectare (realizare Faza P.T. + DTAC+DE) executarea contractului incepe la data semnarii prezentului contract si nu va depasii data de 27.06.2016;
- pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului executarea contractului incepe cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor si vor continua pe toata perioada de executie a lucrarilor;
- pentru activitatea de executie lucrari executarea contractului incepe cu data emiterii ordinului de incepere lucrari de catre achizitor si nu vor depasii 30 de luni de executie.

7. Protecția patrimoniului cultural național

7.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

7.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 7.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, părțile vor stabili prelungirea a duratei de execuție a contractului cu incadrea prevederilor Programului Operational Regional 2014-2020.

CONFORM
CU ORIGINALUL



1075

7.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 7.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice competentă, potrivit legii.

8. Obligațiile principale ale executantului

8.1- Executantul se obligă să execute și să finalizeze serviciile de proiectare (întocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE), serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului și cele de execuție lucrări în cadrul proiectului de investiție - **Eradicarea umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura biserica și paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

8.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținută de acesta în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul este pe deplin răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu fost întocmite de el.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în prezentul contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor (situația de plată) și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor sau de alte instituții abilitate.

8.5 - Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

8.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuielile sa.

CONFORM
CU ORIGINALUL



1076

8.7. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor;
- de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
- de a se asigura ca deseurile rezultate in urma activitatilor proprii se incadreaza in prevederile legale in vigoare.

8.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

8.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a vecinilor acestuia.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

(3) Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor . Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de persoana autorizată de achizitor .

8.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului din vina executantului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, acesta are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

8.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

CONFORM
CU ORIGINALUL



1077

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

(3) Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

8.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

8.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către executant.

8.14. Pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții, executantul are următoarele obligații:

a) să remedieze pe cheltuiala sa neconformitățile și/sau neconcordanțele constatate în proiect;

b) pe durata execuției lucrărilor, executantul răspunde cu privire la celelalte obligații pe care le are, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

8.15. Executantul are obligația de a lua toate măsurile în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor pe toată durata contractului, pe traseul șantierului, pentru lucrările efectuate și răspunde pentru pagubele produse prin nerespectarea legislației aplicabile în materie.

8.16. Dacă executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reușește să respecte instrucțiunile motivate ale Achizitorului, sau nu reușește să ducă la îndeplinire lucrările prompt și fără întârziere, și, deși primește o scrisoare de nemulțumire, încalcă prevederile Contractului, Achizitorul poate emite o înștiințare cu referire la această clauză, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite.

Dacă, în termen de 30 zile de la primirea înștiințării emise de către Achizitor, executantul nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligațiilor, Achizitorul poate să rezilieze Contractul. După reziliere, executantul trebuie să părăsească Șantierul, lasând pe Șantier: materialele, echipamentele și toate utilajele executantului specificate de Achizitor, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.

9. Obligațiile achizitorului

9.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea, întreținerea și remedierea pe durata perioadei de garanție de bună execuție acordată lucrării de Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura biserica si paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare

CONFORM
CU ORIGINALUL



1078

9.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor in baza documentatiei de avizare/autorizare primite.

9.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier, pe traseul șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

9.4- Achizitorul are obligația de a receptiona lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea exectantului.

9.5- Achizitorul este responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații furnizate executantului.

9.6- Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile convenite.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului – respectiv 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la momentul respectiv, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile de la expirarea perioadei de plata a serviciilor/lucrarilor realizate conform notificarii transmisa achizitorului de catre MDRAP, atunci executantul are dreptul de a cere, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, cu excepția situației prevăzute la punctul

10.3. Penalitățile de întârziere se calculează pe zile calendaristice, începând cu prima zi de la expirarea celor 5 zile mentionate mai sus si până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor asumate.

10.3. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment sau a intervenit dizolvarea cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10.4. – Achizitorul poate cere rezilierea contractului dacă:

- a) executantul a abandonat contractul;
- b) executantul nu incepe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a refăcut o lucrare în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției scrise date de achizitor;
- c) executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe amplasamentul lucrării sau nu a refăcut o lucrare în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției scrise date de achizitor;

CONFORM
CU ORIGINALUL



1079

d) executantul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de achizitor;

e) executantul a cesionat obligațiile asumate prin contract fără acordul scris al achizitorului.

10.5. Executantul poate cere rezilierea contractului dacă:

a) achizitorul nu-și îndeplinește obligațiile care sunt sarcina sa și prin aceasta pune pe executant în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) achizitorul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorita unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Clauze specifice

11. Garanția de bună execuție a contractului

11.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului reprezentând un procent de 2 % din valoarea lucrărilor executate fara T.V.A prin rețineri succesive din situațiile de plată achitate de Achizitor. În cazul în care executantul se regăsește în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform Legii nr. 346/2004 garanția de bună execuție se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat anterior.

11.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

11.4 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

12. Începerea și execuția lucrărilor

12.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Ordinul de începere al lucrărilor va fi emis în ziua următoare semnării contractului de finanțare dintre achizitor și MDRAP/OI în calitate de finanțator.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

12.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform ofertei și graficului general de execuție oferit de executant documente anexa prezentului contract.

12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea serviciilor de proiectare/ execuția lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice, oferta tehnică și financiară din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

CONFORM
CU ORIGINALUL



(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

12.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) trebuie să respecte legislația în vigoare și condițiile impuse prin documentația de execuție.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul garantilor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

12.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului și a tuturor părților implicate în proiect (diriginte de șantier, proiectant).

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

13. Întârzierea și sistarea lucrărilor

13.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
 - ii) condițiile climatice excepțional de nefavorabile; sau
 - iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,
- îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

(1) prelungirea duratei de execuție la care executantul are dreptul conform prevederilor POR 2014-2020;

13.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 10.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termenul de plată asumat. În acest caz executantul va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

14. Finalizarea lucrărilor

14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

14.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată ca

CONFORM
CU ORIGINALUL



sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

14.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

14.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

15. Perioada de garanție acordată lucrărilor

15.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

15.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză o reprezintă nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, executantul fiind responsabil de proiectarea lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

15.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 14.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

16. Modalități de plată

16.1 - Achizitorul are obligația de a efectua platile către fiecare asociat al Asociației S.C. RESTACO S.R.L. - S.C. REMON PROIECT S.R.L. – S.C. PATRIMONIU S.R.L. în calitate de executant în termenul convenit . Platile se vor efectua numai în baza facturilor emise de către executant și a documentațiilor solicitate de AM POR/OI pentru decontarea acestora.

16.2.- Factura va fi emisă numai după aprobarea situațiilor de lucrări/proceselor verbale de servicii de către achizitor. Executantul este plătit pentru cantitatea de lucrări executate, la tariful din Lista de Cantități pentru fiecare articol. Executantul va plăti valoarea serviciilor de proiectare în baza facturii fiscale emisa și a proceselor verbale de predare -primire. Asistența tehnică din partea proiectantului va fi achitată executantului în raport cu situațiile de lucrări solicitate la plata de către executant.

16.3 -Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acordă avans.

16.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va

CONFORM
CU ORIGINALUL



fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

17. Forța majoră

17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Amendamente

18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

20. Cesiunea

20.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fara să obțină, acordul scris al achizitorului.

23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

CONFORM
CU ORIGINALUL



1083

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

22.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 27.05.2016 prezentul contract în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

MANASTIREA ANINOASA

ORDODI GABRIELA -Stareta



Executant,

**ASOCIATIA
S.C. RESTACO S.R.L. –
S.C. REMON PROIECT S.R.L. – S.C.
PATRIMONIU S.R.L.**

Asociat 1 - S.C. RESTACO S.R.L.



Asociat 2 – S.C. REMON PROIECT S.R.L.



Asociat 3 – S.C. PATRIMONIU S.R.L.



CONFORM
CU ORIGINALUL



**BRADU
MIHAI**

Digitally signed
by BRADU MIHAI
Date: 2022.09.28
11:16:37 +03'00'

Act additional nr. 06 din data de 02.08.2021

la contractul de servicii de proiectare (intocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului si executie lucrari in cadrul proiectului de investitie intitulat - Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura biserica si paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare, comuna Aninoasa, judetul Arges

Nr. 26/27.05.2016

1. Părțile contractante

MANASTIREA ANINOASA, cu sediul social in comuna Aninoasa, sat Aninoasa, nr. 257, judetul Arges, cod fiscal 8818928, cont curent RO87RZBR0000060002462142, deschis la Raiffeisen Bank Domnesti, reprezentată prin **Ordodi Gabriela** – Stareta, în calitate **achizitor**, pe de o parte,

și

ASOCIATIA S.C. RESTACO S.R.L. – S.C. REMON PROIECT S.R.L. – S.C. PATRIMONIU S.R.L., compusa din:

S.C. RESTACO S.R.L., cu sediul social in sat Bulai, nr.7, comuna Moara, jud. Suceava, tel. 0725899876, fax 0230530554, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, sub nr. J33/713/1991, cod unic de inregistrare RO724917, cont RO12RZBR0000 0600 1597 6562, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin **Bradu Cozmin**, în calitate de **Asociat 1 - Lider de Asociatie**

și

S.C. REMON PROIECT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Costache Stamate, nr. 1, telefon 0314126134, fax 0314126134, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6591/1991, cod unic de inregistrare RO 394665, cont RO 22 RNCB 0090 0005 4287 0001, deschis la BCR LIPSCANI, reprezentată de **Carp Constanta Cerna**, în calitate de **Asociat 2**,

și

S.C. PATRIMONIU S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Sfintii Voievozi, nr. 48-50, telefon 0731059992, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4272/1997, cod unic de inregistrare RO 3520431, cont RO 78 RNCB 0072 0496 9556 0001 deschis la BCR SECTOR 1, reprezentată de **Chiriac Ion**, în calitate de **Asociat 3**,

denumita in continuare **executant**, pe de altă parte,

au convenit in urma finalizarii lucrarilor si in urma notelor de renuntare - economie proiect modificarea Art 4. Obiectul și prețul contractului Alin. 4.3. din contractul mai sus indicat, dupa cum urmeaza:

“Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de **12.318.278,66 lei** la care se adauga TVA. Pretul contractului indicat anterior platibil de Manastirea Aninoasa se achita astfel:


- 504.500,00 lei fara TVA pentru servicii de proiectare (realizare Faza P.T.+ DTAC+DE) platibil de achizitor S.C. Remon Proiect S.R.L.
- 139.000,00 lei fara TVA pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de implementare a proiectului platibil de achizitor S.C. Remon Proiect S.R.L.
- 7.223.775,11 lei fara TVA executie lucrari platibil de achizitor S.C. Restaco S.R.L din care cheltuieli diverse si neprevazute suma de 49.731,01 lei fara TVA.
- 4.451.003,55 lei fara TVA executie lucrari pictura platibil de achizitor S.C. Patrimoniu S.R.L din care cheltuieli diverse si neprevazute suma de 136.937,85 lei fara TVA.”

Celelalte prevederi ale contractului nr. 26 din data de 27.05.2016 rămân neschimbate. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 26 din data de 27.05.2016.

Achizitor,

MANASTIREA ANINOASA

ORDODI GABRIELA - STARETA



Executant,

**ASOCIATIA S.C. RESTACO S.R.L. –
S.C. REMON PROIECT S.R.L. –
S.C. PATRIMONIU S.R.L.**

Asociat 1 - S.C. RESTACO S.R.L.



Asociat 2 – S.C. REMON PROIECT S.R.L.



Asociat 3 – S.C. PATRIMONIU S.R.L.



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

NR. 154/ 14.01.2022



Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției **Eradicarea umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare**, lucrări executate în cadrul Contractului nr. **26** din **27.05.2016** încheiat între **Mănăstirea Aninoasa** și societățile **S.C. Restaco S.R.L. și S.C. Patrimoniu S.R.L.**

BRADU
MIHAI

Digitally signed by
BRADU MIHAI
Date: 2022.09.28
11:17:26 +03'00'

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează
 - Sat Aninoasa, Com. Aninoasa, Jud. Argeș
 - Număr cadastral 80225
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **17** eliberată de **PRIMĂRIA Aninoasa** la data de **19.10.2017** cu valabilitate până la **22.10.2022**.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **14.01.2022** fiind formată din:

Componenta	Nume și prenume	Instituția
Președinte:	Ordodi Gabriela	Mănăstirea Aninoasa
Membrii:	Dumitru Cornelia	I.S.C. Argeș
	Iosif Daniel	Primăria Aninoasa
	Cocea Cristian	Direcția de Cultură Argeș
	Pintilie Gheorghe	Specialist Mănăstirea Aninoasa

4. Au mai fost prezenți:

Carp Constanța	SC Remon Proiect SRL- Proiectant
Bradu Cozmin	SC Restaco SRL – Executant
Chiriac Ion	SC Patrimoniu SRL – Executant Componente Artistice
Gugui Amalia	Specialist Mănăstirea Aninoasa

5. Secretariatul a fost asigurat de **Pascariu Neculai** dirigințe de santier autorizat în domenii **1, 2.4, 3.1, 5.4, 6.1, 7, 8.2, 9.2** – Autorizația nr. **00017052** din **02.08.2010**

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: **Eradicarea umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal – **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii la incendiu, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal – **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele – **NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **11,338,924.98 lei fără TVA**

6.6. Perioada de garanție este de **60 luni de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau a inspectoratelor județene pentru situații de urgențe propun respingerea recepției, etc) – **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

TERMINAREA LUCRĂRILOR, RESPECTAREA PROIECTULUI ȘI A CAIETULUI DE SARCINI

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri :

URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI

10. Prezentul proces-verbal, conținând **3 (trei)** file și fără anexe numerotate, cu un total de **3 (trei)** file a fost încheiat astăzi **14.01.2022** la **Mănăstirea Aninoasa** în **10 (zece)** exemplare.

11. Alte mențiuni – **NU ESTE CAZUL**

COMISIA DE RECEPȚIE:

Președinte: **ORDODI Gabriela**

Membrii: **DUMITRU Cornelia**

IOSIF Daniel

COCEA Cristian

PINTILIE Gheorghe

[Handwritten signatures and official stamp of the Ministry of Culture]

SPECIALIȘTI (INVITAȚI)

CARP Constanța

BRADU Cozmin

CHIRIAC Ion

GUGUI Amalia

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SECRETAR COMISIE (DIRIGINTE DE ŞANTIER)

PASCARIU Neculai

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.G.
PASCARIU NECULAI
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut. Nr. 00017052; Aut. Nr. 00024247
Domenii / Subdomenii
1; 2.4; 3.1; 5.4; 6.1; 7; 8.2; 9.2

MANASTIREA ANINOASA

COM. ANINOASA, SAT ANINOASA NR. 257, JUD. ARGES

Nr. 17 / 14.09.2022

CERTIFICAT CONSTATATOR
PRIVIND EXPERIENTA ANTREPRENORULUI**BRADU** Digitally signed
by BRADU MIHAI
MIHAI Date: 2022.09.28
11:18:13 +03'00'

1	Denumirea si numarul contractului: „ANSAMBLUL MANASTIRII ANINOASA, ERADICARE UMIDITATE, AMENAJARE MUZEU, RESTAURARE PICTURA BISERICA SI PARACLIS, REPARATII CURENTE, AMENAJARI EXTERIOARE” Contract nr. 26 / 27.05.2016	Beneficiarul: MANASTIREA ANINOASA COM. ANINOASA, SAT ANINOASA NR. 257, JUD. ARGES Tel.: 0248 577 117
2	Valoarea totala a contractului pe partea de executie (Lei fara TVA): 12.318.278,66 lei inclusiv diverse si neprevazute	
3	Executantul: ASOCIEREA “SC RESTACO SRL – SC REMON SRL – SC PATRIMONIU SRL”	
4	Lider de asociere: SC RESTACO SRL, sat Bulai, com. Moara, jud. Suceava	tel. 0230 530 554
5	Calificativul din punct de vedere al calitatii: FOARTE BINE	
6	Valoarea totala a lucrarilor executate de catre SC RESTACO SRL este de 7.223.775,11 lei fara TVA	
7	Data semnarii contractului: 27.05.2016	
8	Data Procesului-verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor: 154 / 14.01.2022	
9	Observatii: Lucrarile au fost de foarte buna calitate, au fost finalizate conform normelor profesionale in domeniu, respectandu-se in totalitate legislatia privind interventiile la monumente istorice.	
Data: 14.09.2022		Beneficiar: MANASTIREA ANINOASA Ordodi Gabriela 