

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [Direcția Generală Educație Orhei](#)

MD-3505, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, Orhei str. M.Eminescu 2

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21099084 din 09-10-2023. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Reparația sistemului de încălzire gimnaziul Step-Soci conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11 -10-2023

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: [Direcția Generală Educație Orhei](#)

MD-3505, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, Orhei str. M.Eminescu 2

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă. privind: conform documentatiei de atribuire **prin procedura de achizitii, :** Reparația sistemului de încălzire gimnaziul Ștef-Soci pentru o durată de **30 zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 15-11-2023 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 11-10-2023

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTIE

Reparația sistemului de încălzire gimnaziul Step-Soci

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		08	09	10	11	12	01
1.	Organizare de șantier	august	septembrie	octombrie	noembrie	decembrie	
2.	Reparația sistemului de încălzire gimnaziul Step-Soci			Zece zile de la semnarea contractului			
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL