

DECLARAȚIE
privind experiența similară

lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	1 555 431.90 lei cu TVA	Nr.MTG 25/20 din 10.08.20
2	Поставка регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	169 359.56 Euro	Nr.MTG 34/20 din 26.10.20
3	Поставка подогревателей газа для регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	50 610.60 Euro	Nr.41-SJ din 22.09.21
4	Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	92 001.98 USD	Nr.MTG 16/21 din 24.05.21
5	Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	169 906.94 USD	Nr. MTG-L15/22 din 12.05.22
6	Поставка регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	262 056.00 Euro	Nr. MTG-L-17/22 din 09.08.22
7	Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANS-GAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	164 958.90 USD	Nr. MTG-L14/23 din 24.03.23

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT NR. 1.

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа
2. Numărul și data contractului: Nr.MTG 25/20 din 10.08.20
3. Denumirea/numele beneficiarului: “MOLDOVATRANS-GAZ” SRL
4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad
5. Țara : R. Moldova
- 6 Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 1 555 431.90 lei cu TVA .
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 1 555 431.90 lei cu TVA.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
8. Perioada de executare:
 - a) Contractată : în termen de 75 zile lucrătoare.
 - b) efectiv realizată: conform contractului.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au avut loc

CONTRACT NR. 2.

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка регуляторов давления газа
2. Numărul și data contractului: Nr.MTG 34/20 din 26.10.20
3. Denumirea/numele beneficiarului: “MOLDOVATRANS-GAZ” SRL
4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad
5. Țara : R. Moldova

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) - 169 359.56 Euro

b) finală (la data finalizării contractului) - 169 359.56 Euro

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.

8. Perioada de executare:

b) contractată: în termen de 8 săptămâni.

b) efectiv realizată: conform contractului.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au avut loc.

CONTRACT NR. 3.

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка подогревателей газа для регуляторов давления газа

2. Numărul și data contractului: Nr.41-SJ din 22.09.21.

3. Denumirea/numele beneficiarului: "MOLDOVATRANSغاز" SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad

5. Țara : R. Moldova

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) - 50 610.60 Euro

b) finală (la data finalizării contractului) - 50 610.60 Euro

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.

8. Perioada de executare:

c) contractată: pînă la 25.12.2021.

b) efectiv realizată: conform contractului.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au avut loc.

CONTRACT NR. 4.

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа

2. Numărul și data contractului: Nr.MTG 16/21 din 24.05.21.

3. Denumirea/numele beneficiarului: "MOLDOVATRANSغاز" SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad

5. Țara : R. Moldova

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) - 92 001.98 USD

b) finală (la data finalizării contractului) - 92 001.98 USD

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.

8. Perioada de executare:

d) contractată : în termen de 45 zile lucrătoare.

b) efectiv realizată : conform contractului.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au avut loc.

CONTRACT NR. 5.

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа.

2. Numărul și data contractului : Nr. MTG-L15/22 din 12.05.22.

3. Denumirea/numele beneficiarului: "MOLDOVATRANSغاز" SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad

5. Țara : R. Moldova

6 Valoarea contractului

- a) inițială (la data semnării contractului) - 169 906.94 USD.
- b) finală (la data finalizării contractului) - 169 906.94 USD.
- 7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
- 8. Perioada de executare:
 - e) contractată : în termen de 150 zile.
 - b) efectiv realizată : conform contractului.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au avut loc.

CONTRACT NR. 6.

- 1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка регуляторов давления газа.
- 2. Numărul și data contractului : Nr. MTG-L-17/22 din 09.08.22.
- 3. Denumirea/numele beneficiarului: "MOLDOVATRANSGAZ" SRL
- 4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad
- 5. Țara : R. Moldova
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 262 056.00 Euro.
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 262 056.00 Euro.
- 7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
- 8. Perioada de executare:
 - f) contractată : pînă la 20.12.2022.
 - b) efectiv realizată : conform contractului.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au avut loc.

CONTRACT NR. 7.

- 1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка ЗИП для Регуляторов давления газа.
- 2. Numărul și data contractului : Nr. MTG-L14/23 din 24.03.23.
- 3. Denumirea/numele beneficiarului: "MOLDOVATRANSGAZ" SRL
- 4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad
- 5. Țara : R. Moldova
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 164 958.90 USD.
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 164 958.90 USD.
- 7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
- 8. Perioada de executare:
 - g) contractată : în termen de 120 zile.
 - b) efectiv realizată : în termen de 200 zile.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : Întârzierea livrării unei mici porțiuni de echipament de către producător din cauza întârzierilor multiple din lanțul de aprovizionare din întreaga lume.

Data completării: **25.01.2024**

Semnat: 25.01.2024

Nume: **Hincu Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **SC "Bio-Market" SRL**

