

CERERE DE PARTICIPARE

Către: : [IMSP Institutul de Medicina Urgenta](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr: [ocds-b3wdp1-MD-1695732719874/](#) 21094485 din **26 Septembrie 2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de amenajare a blocului sanitar în cabinetul de examinare ginecologică a IMSP IMU - REPETAT**, noi **Influent Group Construct SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 01.10.2023 Cu stimă, Influent Group Construct SRL

Administrator Gavgas Radu
(semnătura autorizată)

OFERTANT,

"Influent Group Construct" SRL

(denumirea, numele, prenumele)

OFERTA

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Gavgas Radu** reprezentanți ai ofertantului: **"Influent Group Construct" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm:

Lucrari de amenajare a blocului sanitar în cabinetul de examinare ginecologică a IMSP IMU

(denumirea lucrării)

Cod **CPV: 45200000-9** pentru suma de:

61 817,60 lei (sasezeci si unu mii saptsprezece lei, 60 bani)

la care se adaugă taxa pe valoare adaugata in quantum TVA de:

12 363,52 lei (Doisprezece mii trei sute sasezeci si trei lei, 52 bani)

suma totala cu TVA de: **74 181,12 lei** (Saptezeci si patru mii ina suta otpzeci si unu lei, 12 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în: **10 zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, (sasezeci de zile) respectiv pînă la data de **04.12.2023**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[V] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. (Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: **01.10.2023**

Nume/prenume: **Gavgas Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **"Influent Group Construct" SRL**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 lei** (**0%** din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **garanție** în cuantum de **0,00 %** (din prețul total ofertat) si constituie **0,00 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

OFERTANT,

"Influent Group Construct" SRL

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **"Influent Group Construct" SRL**

2. Codul fiscal: **101960000353**

3. Adresa sediului central: ***mun.Chisinau , Calea Iesilor 16/6 , ap.29***

4. Telefon: **069276881**

Fax: _____

E-mail: influentgroup@mail.ru

6. Decizie: ***Decizie „ Influent Group Construct” SRL Dosar nr. 101960000353 din 10.01.2019***
(numărul, data înregistrării/ institutia emitenta)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: ***Constructii de cladiri , instalatii si retele tehno-edilitare, reconstrucții.***
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ***NU SUNT***
(adresa 4 complete, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

8. Principala piață de afaceri: ***R. Moldova***

9. Cifra medie anuală de afaceri:

Cifra anuală

Nr.ord	Anul	Cifra de afacere anuală la 31 decembrie, lei (cu TVA)	Cifra de afacere anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (1\$=18.17 lei)
1.	2019	2 543 019,79	145 315,41
2.	2020	3 532 913.00	201 880.74
3,	2021	4 256 737,79	243 242,15
4.	2022	5 542 576.00	292 394.43
Media anuală: 3 968 811,64 lei			

Rechizitele Bancare:

Banca: BC "Moldindconbank" SA, Sucursala "Calea Iesilor"

Codul Bancii: MOLDMD2X304

c/f 101960000353

IBAN: MD12ML000000002251104138

TVA: 0508402

Data completării: **01.10.2023**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de amenajare a blocului sanitar în cabinetul de examinare ginecologică a IMSP IMU

Nr	Denumire	2023		
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1	Lucrari de amenajare a blocului sanitar în cabinetul de examinare ginecologică a IMSP IMU			

Indeplinirea lucrarilor 10 zile

Data completării: 01.10.2023
Nume/prenume: Gavgas Radu
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

DECLARATIE
privind Experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrării de constructie-montaj .
2. Numărul și data contractului: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1565680681359](#)
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Zaluceni, r-nul Floresti**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , MD-6654, MOLDOVA, Florești, s.Zăluceni, s. Zaluceni
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	427 099,83	23 994,30
b)	suplimentar	64 014,91	3 596,34
c)	finală	491 114,74	27 590,71

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (60 zile)
 - a) contractată: 03.09.2019
 - b) efectiv realizată: 01.11.2019
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 01.11.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte __-__.

Data completării: **01.10.2023**
Nume/prenume: Gavgas Radu
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.4 din 30.01.19	Biroul Vamal Centru, or.Chisinau	Antreprenor general	21 504,35 mii lei	2	Februarie 2019
2	Nr.1 din 21.02.2019	Biroul executorului judecătoresc Eduard Ciobanu, or.Stefan Voda	Antreprenor general	102 226,58 mii lei	2	Martie 2019
3	Nr.2 din 03.03.19	Biroul executorului judecătoresc Eduard Ciobanu, or.Stefan Voda	Antreprenor general	46 653,02 mii lei	1	Aprilie 2019
4	Nr.3 din 08.04.2019	Biroul executorului judecătoresc Eduard Ciobanu, or.Stefan Voda	Antreprenor general	93 558,93 mii lei	1	Mai 2019
5	Nr.4 din 01.07.2019	Laboratorul Micromed SRL, L.Baltag, or.Chisinau	Antreprenor general	191 750,81 mii lei	1	Iulie 2019
6.	Nr.58 din 22.07.2019	Gradinita de copii din s. Bratuleni, raionul Nisporeni	Antreprenor general	280 541,07 mii lei	2	Septembrie 2019
7.	Nr.93 din 28.08.2019	Primaria or. Stefan Voda	Antreprenor general	113 880,00 mii lei	2	Octombrie 2019
8.	Nr.19 din 03.09.2019	Gradinita de copii din s. Zaluceni, r-nul Floresti	Antreprenor general	427 099,83 mii lei	1,5	Octombrie 2019
9.	Nr.108AP din 10.10.2019	Spitalul MAI din mun.Chisinau, str. Gh.Asachi 25b	Antreprenor general	699 315,89 mii lei	1	Decembrie 2019
10.	Nr.336 din 28.10.2019	IMSP Spitalul raional Orhei, str. C.Negruzzi 85	Antreprenor general	150 259,33 mii lei	2	Decembrie 2019
11.	Nr.53 din 28.11.2019	Centrul consultativ-diagnostic Ministerul Apararii RM	Antreprenor general	70 740,00 mii lei	1	Decembrie 2019
12.	Nr.202/19 din 06.12.2019	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	Antreprenor general	285 790, mii lei	10 zile	Decembrie 2019
13.	Nr.8 din 11.12.2019	I.P Teatrul Republican „Luceafarul”	Antreprenor general	54 929,30 mii lei	2 saptamini	Decembrie 2019
14.	Nr.18 din 11.02.2020	Primaria Festelita	Antreprenor general	219 996.71 mii lei	2	Aprilie 2020
15	Nr.10 din	Primaria Hanaseniei Noi	Antreprenor general	248 355.24 mii lei	2	

	17.07.2020					Septembrie 2020
16	Nr.74 din 24.08.2020	Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice	Antreprenor general	319 605.14 mii lei	2	Octombrie 2020
17	Nr.33 din 25.08.2020	Primăria s. Valea Pperjei r-nul Taraclia	Antreprenor general	228 176.60 mii lei	1.5	Octombrie 2020
18	Nr.90-LR din 01.09.2020	Inspectoratul General de Carabinieri	Antreprenor general	112 155.98 mii lei	1.5	Noiembrie 2020
19	Nr.55 din 17.09.2020	Consiliul Raional Causeni	Antreprenor general	230 041.54 mii lei	1.5	Noiembrie 2020
20	Nr.45 din 25.09.2020	Primăria s. Corten r-nul Taraclia	Antreprenor general	298 962.26 mii lei	3	Februarie 2021
21	Nr.43 din 03.11.2020	Primăria s. Nimoreni	Antreprenor general	393 324.88 mii lei	1.5	Decembrie 2020
22	Nr.81 din 11.01.2020	Primăria s. Sofia r-nul Drochia	Antreprenor general	285 549.08 mii lei	1	Septembrie 2020
23	Nr.1373.08/ 21 din 23 August 2021	Casa Națională de Asigurări Sociale din RM	Antreprenor general	253 473,06 mii lei	1.5	Noiembrie 2021
24	Nr.05 din 31.03 2021	Directia Invatamint Cahul	Antreprenor general	131 416,64 mii lei	1.0	Mai 2021
25	Nr.04 din 14 Aprilie 2021	IP Gimnaziul Vasile Moga	Antreprenor general	322 887.62 mii lei	2.0	Iunie 2021
26	Nr.46 din 21 Aprilie 2021	Primăria or. Stefan Voda	Antreprenor general	122 352,53 mii lei	1.0	Mai 2021
27	Nr.05 din 26 Iulie 2021	Institutiă de Invatamint Gimnaziul Roghi	Antreprenor general	412 828,07 mii lei	1.0	Octombrie 2021
28	Nr.10 din 17 Iunie 2021	Primăria Hanaseni Noi r-nul Leova	Antreprenor general	99 700.96 mii lei	1.0	Iulie
29	Nr. __ din 30.05.2022	A.O. Societatea Ecologica "BIOTICA"	Antreprenor general	174 551.26 mii lei	1.0	Iunie 2022
30	Nr/4 din 25.05.2022	IM "Niagara Club" SRL	Antreprenor general	319 988.02 mii lei	1.0	Iunie 2022
31	Nr.31 din 19.04.2022	Primăria or.Stefan Voda	Antreprenor general	279 799.09 mii lei	1.0	Mai 2022
32	Nr.33 din 21.04.2022	Primăria or.Stefan Voda	Antreprenor general	296 923.96 mii lei	1.0	Mai 2022
33	Nr. __ din 08.02.2022	SRL "RBT-Capital"	Antreprenor general	140 104.00 mii lei	10 zile	Februarie 2022
34	Nr.4 din 24.01.2022	IP Gimnaziul "Vasile Moga" s.Festelita	Antreprenor general	191 807.90 mii lei	1.0	Februarie 2022
35	Nr. 1796.10/22 din 20.10.2022	Casa Națională de Asigurări Sociale RM	Antreprenor general	159 963.43 mii lei	1.0	Octombrie 2022
36	Nr.37 din 13.06.22	Primăria Festelita, s.Festelita r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	119 698.70 mii lei	14 zile	Iunie 2022
37	Nr.02 din 14 Aprilie 2022	A.O "Egreta" s.Zirnesti, r-nul Cahul	Antreprenor general	299 735.34 mii lei	1.5	Aprilie-Mai 2022
38	Nr.52 din 30.05.2022	Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologic	Antreprenor general	239 698.80 mii lei	45 zile	Iunie-Iulie 2022

39	Nr. 28/A din 15 August 2022	IP “Teatrul Republican Luceafarul”	Antreprenor general	75 704.64	1.0	August 2022
40	Nr. 24/A din 26 Iulie 2022	IP “Teatrul Republican Luceafarul”	Antreprenor general	107 244.32 mii lei	60 zile	Iulie-August 2022
41	Nr. __ din 15 Martie 2022	SRL “RBT-Capital”	Antreprenor general	945 832.85 mii lei	3 luni	Mai 2022
42	Nr.9 din 02.08.2022	Fundatia Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT	Antreprenor general	7 763 305. 95 mii lei	8 luni	Martie 2023
43	Nr.22 06 Aprilie 2023	Primaria s. Volintiri r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	49 959.45 lei	14 zile	Aprilie 2023
44	Nr.35 06 Aprilie 2023	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	298 778.84 lei	60 zile	Mai 2023
45	Nr.22 19 Mai 2023	Primaria s. Ecaterinovca r-nul Cimislia	Antreprenor general	296 152.69 lei	60 zile	Iulie 2023
46	Nr.30 19 Mai 2023	Primaria s. Volintiri r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	286 111.01 lei	14 zile	Mai 2023
47	Nr. 713-05/23 din 23.05.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	78 290,94 lei	30zile	Iunie
48	Nr.772-05/23 din 30.05.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	112 272,82 lei	15 zile	iunie
49	Nr. 976-06/23 din 22.06.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	239 328.84 lei	30 zile	Iulie 2023
50	Nr.55 22 Iunie 2023	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	214 188.88 lei	45 zile	Iulie2023
51	Nr.51/23, 21 Iunie 2023	Fundatia de Binefacere “ Caritas Moldova”	Antreprenor general	198 316.70 lei	21 zile	Iulie 2023
52	Nr. 35 30 iunie 2023	Primaria s. Nimoreni r-nul Ialoveni	Antreprenor general	194 488.46 lei	60 zile	Sptembrie 2023
53	Nr.1275-07123 din 21.07.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	222 389,11 lei	45 zie	August 2023

Data completării: **01.10.2023**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “ Influent Group Construct” SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

№	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, s.a.	u.m.	Cantitatea	Asig.de la terti sau din alte surse
1	Betoniera 0.33	buc	3.0	proprie
2	Prelungitor 50m	buc	4	proprie
3	Bula de aer 80 cm	buc	5.0	proprie
4	Ciocan de batut MAKITA	buc	2.0	proprie
6	Masina de gaurit electrica	buc	3.0	proprie
7	Masina de gaurit pe acumulator	buc	2.0	proprie
8	Surubelnita	buc	2.0	proprie
9	Ciocan de Cauciuc 250g	buc	4	proprie
10	Ferestrau Electric "INTERSKOL"	buc	2.0	proprie
11	Rulete 2,3,5, 8,10m	buc	10.0	proprie
12	Ciocane	buc	5	proprie
13	Malaxor electric	buc	2	proprie
14	Masina de taiat piatra (teracota)	buc	3	proprie
15	Masina de vopisit	buc	1	proprie
16	Vibrator de adincime	buc	1	proprie
17	Ciocan Baros	buc	2	proprie
18	Ferestrau circular MAKITA	buc	2	proprie
19	Troliu	buc	3	proprie
20	Spaclu	buc	15	proprie
21	Nivela Lazer	buc	2	proprie
22	Aparat de sudat	buc	2	proprie
23	Mistrii	buc	15	proprie
24	Roaba	buc	7	proprie
25	Dreptar 3 m	buc	5	proprie
21	Driste	buc	10	proprie
22	Compresor	buc	1	proprie
23	Placa vibro	buc	1	proprie
24	Miniexcavator Kubota U-20	buc	1	proprie
25	Camion Ford Tranzit an 2012	buc	1	proprie

Data completării: 01.10.2023

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nº	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă (ani)	Numarul si denumirea lucrarilor similar executate	Numarul Certificatului de atestare Data emiterii
1	Lenta Alexandru <u>Diriginte de santier</u>	Superioare UTM Inginer-constructor	21	Lucrari de reparative a scarilor a UCCM Reparatii curente a sectiilor IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Lucrari de reparative la Azilul Republican Pentru Invalizi si Pensionari	Certificat nr. 0705 Seria 2019-DS Din 12.decebrie.2019
2	Gavgaș Radu <u>Administrator</u>	Superioare UTM	3	Inginer Constructor	Seria Nr.512421880331
3	Baligari Iurie <u>Tinchigiu</u>	medii	4	Muncitor in constructii	_____
4	<u>Cursac Mihail</u> <u>Zugrav vopsitor</u>	medii	2	muncitor in constructii	_____
5	Zlatov Teodor <u>Dulgher</u>	medii	7	muncitor in constructii	_____
6	<u>Lesnic Ivan</u> <u>Elictrician</u>	medii	3	muncitor in constructii	_____
7	<u>Gavgas Ghenadie</u> <u>Tencuitor</u>	medii	3	muncitor in constructii	_____
8	Lesnic Serghei <u>Zidar</u>	medii	2	muncitor in constructii	_____
9	Lesnic Ghenadie <u>Betonist</u>	medii	2	muncitor in constructii	_____
10	Cioban Veaceslav <u>Timplar</u>	medii	4	muncitor in constructii	_____
11	Lungu Alexandru <u>Mozaicar</u>	medii	4	muncitor in constructii	_____
12	Vilcov Igor <u>Zidar</u>	medii	2	muncitor in constructii	_____
13	Antocel Victor <u>Pavator</u>	medii	3	muncitor in constructii	_____
14.	Verdes Ivan <u>Mozaicar</u>	medii	3	muncitor in constructii	_____

Data completării: 01.10.2023

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/ o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități dincontract	Valoarea aproximativ ă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 01.10.2023
Nume/prenume: Gavgas Radu
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

din "07" mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrari de amenajare a blocului sanitar în cabinetul de examinare ginecologică a IMSP IMU
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 01.10.2023

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprin

OFERTANT,

" Influent Group Construct "SRL

(denumirea, numele, prenumele)

Declaratie

privind garantia asupra lucrarilor

Subsemnatul **Gavgas Radu** administrator al companiei "Influent Group Construct "SRL ,
garantez :

1. Calitatea buna a materialelor, structurilor, echipamentelor si sistemelor, care corespund cu proiectul specificatiilor acestora, standardele de stat si conditiile tehnice, disponibilitatea certificatelor corespunzatoare, pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.
2. Calitatea de executie a tuturor lucrarilor, in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.
3. Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare garantata a obiectului.
4. Perioada de garantie a calitatii este de **5** ani de la data semnarii de catre parti a procesului-verbal final de receptie a lucrarilor.
5. In cazul in care, in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului, partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare, in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii. Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termenul specificat in actul de refacere, dar nu mai mult de trei (3) zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate, cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sunt provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale Clientului sau a altor parti terte.
6. Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordante cauzate de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.
7. Monstre disponibile in stoc in timp de o zi, poze, fise tehnice , pasaport tehnic

Data completării: **01.10.2023**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: " Influent Group Construct" SRL