

CERERE DE PARTICIPARE

Către CR Leova, str. Independentei 5

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1665733960015 din 04.11.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări "Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)"** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 02.11.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CR Leova, str. Independentei 5

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări "Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)**" (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD**,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 03.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.11.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexata)

Către CR Leova, str. Independentei 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări "Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)"**,

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,

(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 53 000,00 lei (cincizeci si trei mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 03.12.2022.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 01 luna noiembrie anul 2022.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări "Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)"
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
Perioada de 2 (doi) ani, finisarea lucrărilor in 2023
conform alocatiilor bugetare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023												Anul 2024											
		Luna																																			
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1.	Organizare de șantier																																				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari pregatitoare, lucrari de terasamente																																				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Amenajarea imbracamintei rutiere																																				
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: Drumuri laterale, Construcția trotuarului, Intrarile in curti																																				
5.	Obiect 04 Categoría de lucrări: Construcția rigolei dreptunghiulare din beton armat, cu gratare, Construcția rigolei prefabricate, Rigola trapezoidală																																				
6.	Obiect 05 Categoría de lucrări: Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																																				
7.	Obiect 06 Categoría de lucrări: Lucrari de finisare si amenajare																																				

*-Descrierea lucrărilor pe săptămână va fi descifrat mai jos (4 săptămâni într-o lună)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR SAPTAMINAL

Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”

**Perioada de 2 (doi) ani,
finisarea lucrarilor in anul 2023,
conform alocatiilor bugetare**

Nr. d/o	Luna/anul	Saptaminal an 2022				Saptaminal an 2023				Saptaminal an 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1.										
2.	Noiembrie 2022		+	+	+								
3.	Decembrie 2022	+	+	+									
4.	Ianuarie 2023							+	+				
5.	Februarie 2023					+	+	+	+				
6.	Martie 2023					+	+	+	+				
7.	Aprilie 2023					+	+	+	+				
8.	Mai 2023					+	+	+	+				
9.	Iunie 2023					+	+	+	+				
10.	Iulie 2023					+	+	+	+				
11.	August 2023					+	+	+	+				
12.	Septembrie 2023					+	+	+	+				
13.	Octombrie 2023					+	+	+	+				
14.	Noiembrie 2023					+	+	+	+				
15.	Decembrie 2023												
16.	Ianuarie 2024												
17.	Februarie 2024												
18.	Martie 2024												
19.	Aprilie 2024												
20.	Mai 2024												
21.	Iunie 2024												
22.	Iulie 2024												
23.	August 2024												
24.	Septembrie 2024												
25.	Octombrie 2024												

X - Daca timpul de afara va fi favorabil, lucrarile vor continua pentru a finisa obiectul inainte de termenii stabiliti.

Semnat: electronic Nume: Arina Butmalai
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
 Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL