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ACORD DE ASOCIERE iN PARTICIPATIE
(Anexa nr. 17)

SERVICIHI PENTRU EL ABORAREA
DOCUMENTATIEI TEHNICE (FAZA DE
PROIECTARE), SUPRAVEGHEREA
AUTORULUI SI ASISTENTA TEHNICA A
PROIECTANTUIUI PENTRU CONSTRUCTIA
SPITALULUI REGIONAL BALTI

COD CPV: 71220000-6
Depus de:

TUMAS Turkish Engineering, Consulting and
Contracting Company
(Tirkiye)
&
SUEZ Consulting
(France)
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Anexanr. 17
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021
CONTRACT JOINT VENTURE
Pentru a participa la procedura de atribuire a executirii obiectivului de investitii
nServicii de proiectare penfru constructia Spitalului Regional Bilfi”
1. Pirtile contractante (,,Furnizorul de servicii™)
a) TUMAS Turkish Engineering, Consulting and Contracting Co., Turkiye (lider al Joint Venture)
b) SAFEGE (SUEZ Consulting), Franta (,,Membru™)
2. Adrese, telefon, ale partenerilor (,,Péirtile contractante”):
a) TUMA$ — Strada Tunus Caddesi Nr. 43, 06680, Kavaklidere / Ankara - TURCIA
b) SAFEGE (SUEZ Consulting) - 15/27 rue du Port, Parc de 1'Tle, 92022 NANTERRE Cedex, Franta
3. Informatii privind modul de aderare:
a) Data incheierii contractului de asociere 20/01/2025
b) Locul si data inregistrarii asociatiei: Neincorporati JV
c) Activitdti economice care urmeaza sa fie desfasurate in comun: Conform propunerii noastre

Vom incheia contractul in cazul in care atribuirea se face citre asociatia noastra, Joint Venture.

d) contributia fiecarei parti la realizarea activititilor economice comune convenite in propunerea noastra

e) valoarea si cota procentuala a lucrarilor efectuate de fiecare asociat:

TUMAS 50%

SAFEGE (SUEZ Consulting) - 50%

f) Conditiile de administrare ale contractului JV standard de asociere

g) Metoda de repartizare a rezultatelor activitatii economice comune desfisurate: A se vedea litera (¢) de mai sus
h) Cauzele de incetare a asociatiei si modul de distribuire a rezultatelor lichidarii: -

- Contractul nu a fost atribuit asociatiei noastre Joint-Venture
- Abandonarea proiectului de citre client
- Neindeplinirea obligatiilor materiale de catre oricare dintre membri care conduce la retragerea sa

Lichidarea tuturor conturilor si achitarea tuturor obligatiilori. Distributia fizica, valorica si procentual intre fiecare
partener pentru executarea obiectivului care face obiectul licitatiei. A se vedea litera (e) de mai sus.

J) Alte motive N/A

SERVICII PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE (FAZA DE PROIECTARE), SUPRAVEGHEREA AUTORULUI $1 ASISTENTA
sueea TEHNICA A PROIECTANTULUI PENTRU CONSTRUCTIA SPITALULUI REGIONAL BALT!
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Data finalizarii: 20.01.2025 &, / N2
Semnat de liderul asociatiei: s | A I ‘ s ‘ - |
Nume: Onder SEYIS z W &
Pozitia in cadrul companiei: Manager General Adjunct:
Numele companiei: TUMAS Turkish Engineering, Consulting and Contracting Co
‘ ea
Semnat de al doilea asociat: 7 ke
Nume: Nicolas CHOMEL
Pozitia in cadrul companiei: Director Comercial Executiv
Numele companiei: SAFEGE (SUEZ Consulting)
Signature

Nicolas

CHOMEL

numérique de

Nicolas CHOMEL
Date : 2025.01.21
15:47:25 +01'00'

TEHNICA A PROIECTANTULUI PENTRU CONSTRUCTIA SPITALULUI REGIONAL BALT/

@ suez SERVICII PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE (FAZA DE PROIECTARE), SUPRAVEGHEREA AUTORULUI $I ASISTENTA
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