



### **EXPERIENȚA SIMILARĂ ÎN ULTIMII 10 ANI**

1. Numărul de contracte similare, executate - 95
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate 79989,1 mii lei;
  - 2) Final la data executării contractelor 79989,1 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
  - „Moldelectrica” Î.S., mun. Chișinău, str. V. Alecsandri,78
  - „Direcția pentru Exploatarea Imobilului” Î.S. ,mun. Chișinău, str. V. Alecsandri,78
  - „RED-Nord” S.A. mun. Bălți, str. Stefan cel Mare, 180 A
  - „Furnizarea Energiei Electrice Nord” S.A. , mun. Bălți, str. Strîi,17 a
  - IMSP AMT Rîșcani , mun. Chișinău, str. A.Russo,11
  - IMSP SCM Gheorghe Paladi, mun. Chișinău, str. Meleșteu,20
  - Centrul de Aprovizionare Tehnico Materiala , mun. Chișinău, str. Petricani,88
  - Combinatul Poligrafic mun. Chișinău, str. Petru Movilă,35
  - „Arena Națională” SRL , mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 130
  - „Lina-Fier” SRL , mun. Chișinău, str. Ciocana, 10
  - Administrația de Stat a Drumurilor I.S., mun. Chișinău,, str. Bucuriei 12A

Agencia Naționala Transport Auto, mun. Chișinău,, str. Aleea Gării, 6 .

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:

Antreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu sunt.

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată – 365 zile

b) efectiv realizată – 365 zile.

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) : nu sunt.

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu sunt.

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:  
Întreprinderea activează din anul 1997 și a fost fondată inițial pentru paza obiectivelor energetice.

Pe parcursul activității în ultimii 10 ani nu au fost înregistrate reclamații sau pretenții în organele de control de stat. Nu au fost înregistrate litigii sau obiecții majore în raport cu beneficiarii.

Data completării: 21.05.2026

Administrator interimar

**Vitalie MANOLE**