

Lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1717608442158 din 05.06.2024
Obiectul achiziției: <i>Articole de mobilier</i>

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea / numele beneficiarului / Adresa	Calitatea Furnizorului / Prestatorului	Prețul contractului / valoarea bunurilor / serviciilor livrate / prestate	Perioada de livrare / prestare (luni)
0	1	2	3	4	5
1.	mobilier	IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății	contractant unic	227 875,00	la solicitare
2.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	221 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
3.	mobilier	Î.S. Poșta Moldovei	contractant unic	984 000,00	15 zile din data semnării comenzilor
4.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	569 130,00	la solicitare
5.	mobilier	IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”	contractant unic	242 990,00	30 zile de la semnarea contractului
6.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	520 200,00	20 zile de la comanda beneficiarului
7.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	501 839,96	3 luni (90 zile) de la înregistrarea contractului
8.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	451 820,00	30 zile de la înregistrarea contractului
9.	mobilier	DETS Rîșcani	contractant unic	250 000,00	60 zile de la semnarea contractului
10.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	438 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
11.	mobilier	Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul	contractant unic	527 800,00	60 zile de la semnarea contractului
12.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	1 002 900,00	20 zile de la comanda beneficiarului
13.	mobilier	Primăria or. Sîngera	contractant unic	1 919 760,00	90 zile de la înregistrarea contractului

14.	mobilier	Î.S. Moldelectrica	contractant unic	146 400,00	45 zile de la semnarea contractului
15.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	555 000,00	30 zile de la solicitare
16.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi”	contractant unic	235 970,00	20-30 zile de la semnarea contractului
17.	mobilier	IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul	contractant unic	440 800,00	60 zile de la semnarea contractului
18.	mobilier	Primăria mun. Cahul	contractant unic	126 000,00	60 zile de la semnarea contractului
19.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	965 840,00	30 zile de la înregistrarea contractului
20.	mobilier	Centrul de Medicină Legală	contractant unic	144 320,00	30 zile de la înregistrarea contractului
21.	mobilier	Spitalul Clinic Militar Central	contractant unic	194 040,00	30 zile de la semnarea contractului
22.	mobilier	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	contractant unic	141 780,00	14 zile de la efectuarea comenzii

- Pentru coloana nr. 5 se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Numele, prenumele: DIACONU Ghenadie
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: director
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: S.R.L. Dighiva
(Se precizează denumirea completă a operatorului economic)

Adresa: Mun. Chișinău, str. Grenoble, 159/6
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ș.