

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

1. Lucrări de reparație la Instituțiile Publice de Educație Timpurie nr. 5 și 12 din oraș.
2. Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 4 din oraș.
3. Lucrări de pavare a teritoriului la Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 4 din oraș.
4. Lucrări reparație a sistemului pluvial la Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 4 din oraș și instalarea sistemului pluvial la Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 6 din oraș.

2. Numărul și data contractului Nr. 8 din 12 septembrie 2019

Nr. 102 din 04 decembrie 2019

Nr.46 din 23 martie 2020

Nr.47 din 23 martie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Orhei

4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială 2019 (la data semnării contractului)	69 381,55 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)		
a) inițială 2019 (la data semnării contractului)	57 028,35 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)		
a) inițială 2020 (la data semnării contractului)	272 886,28 lei	
b) finală		

(la data finalizării contractului)

a) inițială **2020**

(la data semnării contractului) **51 827,79 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **2 luni (Nr. 82 din 12 septembrie 2019)**

3 săptămîni (Nr. 102 din 04 decembrie 2019)

4 săptămîni (Nr.46 din 23 martie 2020)

4 săptămîni (Nr.47 din 23 martie 2020)

efectiv realizată _____

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: **13 august 2020**

Semnat: _____

Nume: **Valentin Munteanu**

Funcția în cadrul firmei: **Manager-șef interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei**