

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP LT „D.Cantemir” mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21055522 din 13.05.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie in bucataria a LT"D.Cantemir" mun.Chisinau. Lotul 2** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL„**Graficon – AV**” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.05.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IP LT „D.Cantemir” mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie in bucataria LT „D.Cantemir” Lotul 2**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 zile, (patruzeci si cinci zile), respectiv până la data de 27.06.2022(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 13.05.22. Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Graficon - AV
(semnătura autorizată)



Anexa nr.10
La Documentatia standart nr.69
Din "07" mai 2021

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie in bucataria IPLT "D.Cantemir" mun.Chisinau Lotul 2

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2022		
		iunie	iulie	august
		06	07	08
1.	Organizare de santier			
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare,pregatire,zidarie)	+	+	+
3.	Rețele electrice	+	---	+
4.	Lucrari sanitare (apa si canalizare)	+	---	+

Data completarii: 13.05.2022

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Functia in cadrul firmei:director tehnic.SRL"Grificon-AV"

Denumirea firmei si sigiliu: SRL"Grificon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Gutium Anafolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Graficon – AV”



Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrari de reparatie in bucataria LT „D.Cantemir” lotul 2
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----

Data completării 13.05.2022

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”




Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.



MD 2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Industrială, 10
IDNO 1007600046745, IBAN MD84ML00000000 2224009481,
B.C. «Moldinconbank» S.A., fil. Centru,
Cod/bancă: MOLDM2X309
Tel. GSM- 068125125; Fax-(022)28-56-58
Email: graficonav@mail.ru

IPLT "D.Cantemir" mun,Chisinau

Termenul de garantie asupra lucrarilor

Obiectivul:" Lucrari de reparatie in bucataria a IP LT"D.Cantemir" mun,Chisinau."

Prin prezanta, SRL " Graficon – AV" comunica disponibilitatea de a satisface in conditii corespunzatoare cererea dvs.De asemenea ,ne angajam, in cazul in care oferta noastra va fi desemnata drept cistigatoare,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil, odata ce va fi incheat contractul,dar si sa indeplinim lucrarile in conformitate cu graficul de executie.

Perioada de garantie asupra lucrarilor va constitui 10 ani (120 luni) din momentul semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarilor.



Semnat:

Nume/prenume: Gutium Anatolie

Funcția in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Graficon – AV"