

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria Leușeni, 5823, MOLDOVA, Telenești, s.Leușeni (r-l Telenești), satului Leușeni, rnul Telenești

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1739900220666](#) din 18.02.2025 (ziua/luna/anul) “ **Reparatia capitală a acoperișului casei de cultura din satul Leușeni nr.cadastral 8934103.045.01, r-nul Telenesti** “

(denumirea contractului de achiziție publică), noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
CP INVEST CONSTRUCT
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Leușeni, 5823, MOLDOVA, Telenesti, s.Leușeni (r-l Telenesti), satului Leușeni, rnul Telenesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ **Reparatia capitală a acoperișului casei de cultura din satul Leușeni nr.cadastral 8934103.045.01, r-nul Telenesti** “

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Prețul cel mai scăzut,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30** zile, (treizeci zile), respectiv până la data de **03.04.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
CP INVEST CONSTRUCT
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“ Reparatia capitală a acoperișului casei de cultura din satul Leuseni nr.cadastral
8934103.045.01, r-nul Telenesti “
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pina la 2 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<input type="checkbox"/> Organizarea șantierului și aprovizionarea cu materiale. <input type="checkbox"/> Instalarea schelelor și măsurile de siguranță. <input type="checkbox"/> Demontarea învelitorii existente (tablă, carton, azbociment). <input type="checkbox"/> Desfacerea planșeelor și a elementelor structurale din lemn. <input type="checkbox"/> Demolarea pereților din zidărie unde este necesar. <input type="checkbox"/> Evacuarea materialelor demolate și curățarea zonei.												
2	<input type="checkbox"/> Zidărie din blocuri de calcar pentru parapet. <input type="checkbox"/> Montarea noii structuri din lemn (câpriori, cosoroabe, grinzi). <input type="checkbox"/> Aplicarea tratamentului antiseptic și ignifug la lemn. <input type="checkbox"/> Instalarea stratului hidroizolant și a izolației fonice. <input type="checkbox"/> Montarea asterealei și pregătirea pentru învelitoare. <input type="checkbox"/> Montarea scheletului metalic unde este necesar.												
3	<input type="checkbox"/> Montarea învelitorii din tablă profilată și zincată. <input type="checkbox"/> Instalarea sistemului de jgheaburi și burlane. <input type="checkbox"/> Montarea copertinelor CP1, CP2, CP3. <input type="checkbox"/> Montarea lucarnelor și luminatoarelor. <input type="checkbox"/> Instalarea ferestrelor și montajul geamurilor. <input type="checkbox"/> Vopsirea elementelor din lemn și metal. <input type="checkbox"/> Verificarea finală și recepția lucrărilor.												

Timp de zile pana 30.06.2025

Semnat: _____

Nume: CARAU SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: “SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

- Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale
- Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova)
- Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi
- Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă

2. Numărul și data contractului:

- Contract nr. 26/08/2024 din 26 august 2024
- Contract nr. 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024
- Contract nr. 54/09/2024 din 09 august 2024
- Contract nr. 68/09/2024 din 10 septembrie 2024
- Contract nr. 99/07/2024 din 09 iulie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”
- Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
- Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Consiliul Raional Anenii Noi
- DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă)

4. Adresa beneficiarului:

- mun. Chișinău, str-la Studenților 7/1
- mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105
- mun. Bălți, str. Pușkin, 38
- mun. Anenii Noi, Piața 31 August, nr. 4
- mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 57

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

- Pentru "Atletmed":
 - Inițială: 875.474,02 MDL
 - Finală: 875.474,02 MDL
- Pentru Parlament:
 - Inițială: 117.047,31 MDL
 - Finală: 201.872,00 MDL (incluzând contractul adițional)
- Pentru Universitatea din Bălți:
 - Inițială: 278.079,62 MDL
 - Finală: 262.156,89 MDL
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
 - Inițială: 178.882,21 MDL
 - Finală: 178.882,21 MDL
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
 - Inițială: 86.713,00 MDL
 - Finală: 86.713,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

- Pentru "Atletmed":
 - Contractată: 45 zile lucrătoare
 - Efectiv realizată: 20 noiembrie
- Pentru Parlament:
 - Contractată: 2 luni
 - Efectiv realizată: Extinsă din cauza lucrărilor suplimentare de hidroizolare
- Pentru Universitatea din Bălți:
 - Contractată: 90 zile calendaristice
 - Efectiv realizată: 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
 - Contractată: 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
 - Efectiv realizată: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
 - Contractată: până la 30 august 2024
 - Efectiv realizată: 01 august 2025

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- Pentru "Atletmed": 20 noiembrie (de confirmat după finalizarea lucrărilor)
- Pentru Parlament: Proces-verbal nr. 04 din 14 noiembrie 2024
- Pentru Universitatea din Bălți: Proces-verbal din 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 1 august 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

- **Pentru Parlament:** Lucrări suplimentare de hidroizolare necesare din cauza infiltrațiilor de apă
- **Pentru Universitatea din Bălți:** Nu au fost obiecții privind execuția lucrărilor

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:

- Executarea lucrărilor de reparație capitală și curentă conform cerințelor beneficiarilor
- Lucrări realizate conform proiectelor tehnice și normativelor în vigoare
- Perioadă de garanție acordată: 5 ani

Semnat: _____

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: SRL ”CP INVEST CONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	• Macara de fereastră			X
2	• Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)			ARENDA
3	• Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic			ARENDA
4	• Autobasculantă 5t			X
5	• Automacara			X
6	• Automacara 10 t cu braț cu zăbrele			X
7	• Mașină de găurit electrică			X
8	• Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj			ARENDA
9	• Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)			X
10	• Fierăstrău mecanic cu lanț (drujbă)			ARENDA
11	• Autocamion 5 t			ARENDA
12	• Mașină de perforat cu burghiu vidia			ARENDA
13	• Vibrator de adâncime			ARENDA
14	• Aparat de sudură 28-35 Kw			X
15	• Convertizor de sudură de 14 Kw			X
16	• Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele			ARENDA
17	• Automacara 6 - 10 tf			ARENDA

Semnat: _____
Nume: CARAUS SERGIU
Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR
Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginți de șantier	superioare	20	10	Seria 2021-ds nr.1514
2	• Zidar	medii	10	10	
3	• Dulgher	medii	10	10	
4	• Parchetar	medii	5	10	
5	• Tinichigiu	medii	10	7	
6	• Tâmplar	medii	5	10	
7	• Muncitor necalificat	medii	5	5	
8	• Muncitor deservire CM	medii	5	5	
9	• Lucru la mașină	medii	5	5	
10	• Izolator hidrofug	medii	5	5	
11	• Geamgiu	medii	5	5	
12	• Zugrav vopsitor	medii	5	5	
13	• Betonist	medii	5	7	
14	• Fierar beton	medii	5	5	
15	• Montator	medii	5	5	
16	• Vopsitor industrial	medii	5	5	
17	• Sudor	medii	5	5	
18	• Lăcătuș construcții metalice	medii	5	5	
19	• Montator construcții metalice	medii	5	5	

Semnat: _____
 Nume: CARAUȘ SERGIU
 Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR
 Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”