

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Trame Trans SRL
2. Codul fiscal 102600010332
3. Adresa sediului central Chisinau, str. Padurii 13
4. Telefon 0373-79432200
E-mail trame.trans@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0021603 din 30.10.2002
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Transport internațional de marfuri, Reparatia drumurilor
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) A MMII nr.055847 din 30.08.2017
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, cosolidarile, restaurarile.
 - Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanizm, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurari
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2018	6 767 671 lei
2	2019	8 841 487 lei
3	2020	6 339 339 lei
Media anuală:		7 316 165 lei

Semnat: _____

Nume: Bunduchi Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Trame Trans SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

Data completării: 14.04.21

Semnat: _____

Nume: Bunduchi Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Trame Trans SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L 526 de acces spre s. Semionovca**
 2. Numărul și data contractului : **Nr. 18/01707 din 25 mai 2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
 4. Adresa beneficiarului : **or. Hîncești , str. M. Hîncu , 126**
 5. Țara : **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **CONTRACT UNIC**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 981 672 ,97 100 337,89
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 981 672 ,97 100 337,89
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N-AU EXISTAT**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2(două) luni**
 - b) efectiv realizată **2(doua) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **17 decembrie 2018**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **N-AU EXISTAT.**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Bunduchi Aurel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Trame Trans SRL**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.19	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum s.Bujor	Contract unic	287 083.22 lei	1 luna	Nr.1 din 28.04.20
2	Nr.7	Reparația drumului din beton str.Morilor, s.Firladeni	Contract unic	267 732,88 lei	1 luna	Nr.02 din 02.03.20
3	Nr.20	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum s.Bujor	Contract unic	109 990.48 lei	1 luna	Nr.2 din 28.04.20
4	Nr.4	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum s.Secareni	Contract unic	197 200.00 lei	1 luna	Nr.02 din 04.05.20
5	Nr.1	Lucrări de reparație a unui drum din beton s.Obileni	Contract unic	281 422.15 lei	1 luna	Nr.1 din 29.05.20
6	Nr.11	Reparația drumului din beton str.Morilor, s.Firladeni	Contract unic	94 182.25lei	1 luna	Nr.3 din 25.05.20
7	Nr.	Lucrări de reparație a drumului L 511 de acces spre s.Horotca	Contract unic	420 849.79 lei	1 luna	Nr.02 din 05.06.20
8	Nr.2	Lucrări de reparație a unui drum din beton s.Obileni	Contract unic	166 391.66 lei	1 luna	Nr.1 din 14.06.20
9	Nr.1	Reparatia unui segment de drum inclusiv amenajarea scurgerii apelor pluviale in s.Nemteni	Contract unic	199 842.05 lei	1 luna	Nr.01 din 15.06.20
10	Nr.10	Lucrări de reparație a unui drum din beton s.Cataleni	Contract unic	122 600.82 lei	1 luna	Nr.01 din 14.07.20
	Nr.13	Reparatia unui segment de drum din beton in s.Leuseni	Contract unic	239 842.06 lei	1 luna	Nr.1 din 15.07.20
	Nr.16	Reparatia unui segment de drum din beton in s.Leuseni	Contract unic	278 463.97 lei	1 luna	Nr.1 din 22.07.20
	Nr.12	Reparatia unui segment de drum in urma calamitatilor naturale in s.Firladeni	Contract unic	216 647.04 lei	1 luna	Nr.5 din 30.06.20
	Nr.13	Reparația drumului din beton str.Mihalcea, s.Firladeni	Contract unic	283 138.80 lei	1 luna	Nr.6 din 30.06.20
	Nr.08	Reparatia rigolei de scurgere a apelor pluviale cu beton monolit s.Cotul Morii	Contract unic	230 000.02 lei	1 luna	Nr.01 din 12.08.20
	Nr.37	Lucrări de reparație a drumului L 510.1 de acces spre s.Costesti	Contract unic	251 642.57 lei	1 luna	Nr.1 din 11.09.20
	Nr.05	Reparația drumului din beton str.N.Sulac, s.Fundul Galbenei	Contract unic	299 680.02 lei	1 luna	Nr.1 din 01.10.20
	Nr.01/11/20	Lucrări de reparație a drumului L 523 de acces spre s.Pereni	Contract unic	442 188.90 lei	1 luna	Nr.1 din 20.12.20
	Nr.	Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni-repetat	Subantrepriza	379 829.22 lei	1 luna	Nr.1 din 23.11.20
	Nr.16	Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale din s.Bozienir.Hincesti	Subantrepriza	804 486.16 lei	1 luna	Nr.1 din 14.11.20

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:22.02.21

Semnat: _____

Nume: Bunduchi Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Trame Trans SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Camion Mercedes	buc	2	proprii
	Camion MAN L2000	buc	1	Propriu
	Camion MERCEDES -SPRINTER	Buc	1	Propriu
	Camion model DAF	buc	1	proprii
	Camion model Volvo420	Buc	4	proprii
	Autoturizm VOLVO S40	Buc	1	proprii
	Autoturizm FORD	buc	2	Propriu
	Autoturizm VOLKSWAGEN GOLF	Buc	1	proprii
	Semiremorca model SCHMITZ	buc	4	proprii
	Semiremorca Tral HANGLER 3SPEL	buc	1	proprii
	Basculanta SCHMITZ 5GFS3, MEILER 3	buc	2	proprii
	Autogreider O&K156	buc	1	proprii
	Autogreider FAUN F 105	buc	1	proprii
	Excavator ATLAS-1204	buc	1	proprii
	Excavator O&K MH-5	buc	1	proprii
	Excavator Komatsu PC230	buc	1	proprii
	Compactor Hamm 23200	buc	1	proprii
	Compactor Hamm 4011D	buc	1	proprii
	Compactor DYNAPAC CC501	buc	1	proprii
	Compactor CATERPILAR CB434C	buc	1	proprii
	Compactor BOMAG BW	buc	1	proprii
	Compactor Hamm HD8VV, Ammann AVS 68-4	buc	2	proprii
	Repartizator asfalt Bitelli BB660, BB670	buc	2	proprii
	Compresor GUDE 800/11-400, STIHL BR-700	buc	2	proprii
	Aparat de taiat asfalt-beton FC45OP	buc	1	proprii
	Aparat de taiat beton HONDA GX390	buc	1	proprii
	Aparat de taiat beton K-1250 ACTIVE	buc	1	proprii
	Incarcator DUMPERS PAUS	Buc	1	proprii
	STIHL MS-440, MS 180, MS 170, FS 450, BG860	buc	5	proprii
	CUPA Trapezoedala, Teraserie, Cleste	buc	3	proprii
	Grinda vibratoare CX160 QGHENTER	buc	1	proprii
	Nivilir CST BERGER SAL32 AUTO	buc	1	proprii
	Aparat LAZER	buc	1	proprii
	Generator HAGRL 7500CL	buc	1	proprii
	Pompa FGP 20/SGP-504	buc	1	proprii
	Ciocan №1687152 Wach BH-22, HITACHI H60MR	buc	2	proprii
	Placa compactor MS60-5 SUBARU	buc	1	proprii
	Autocisterna 5-8t	buc	3	proprii

Semnat: _____

Nume: Bunduchi Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Trame Trans SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
	Diriginti de santier	Superioare	15		NR.01612 25.05.2018
	Maiștri	Medii	10		
	<u>Specialiști</u> <u>Soferi auto</u> <u>Tractoristi</u> <u>Greideristi</u> <u>Excavatoristi</u> <u>Muncitori auxiliari</u>	Medii			

Semnat: _____

Nume: Bunduchi Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Trame Trans SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Bunduchi Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Trame Trans SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

08.10.2020 nr. 19/0112

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „TRAME TRANS” SRL, c/f 1002600010332 conform cererii nr. 1 din
~~nr. 10/2020 și în baza actelor secretariatului Agenției pentru Supraveghere Tehnică privind participarea la~~
Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative
tehnice din **domeniul construcțiilor**.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilități, scuturi de protecție, dispozitive, aparatură, materiale Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
		DA	

Inspector Principal

Vladimir Blișciac

Ex: v.Blișceac
Tel. 078800440

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel.+373-22-23880-24, fax+373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md