

## DECLARAȚIE

### PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ULTIMUL AN 2023 DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
0	1	2	3	4	5	6
1	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. "Apă- Canal Chișinău". Sector Buiucani și suburbiile (Ghidighici, Durlești, Vatra, Trușeni)	S.A. "Apă- Canal Chișinău" mun. Chișinău, str. Albișoara nr. 38 Director general Irina Gutnic	antreprenor general	<u>4 240 800,00</u> 4 240 800,00	iunie an.2022- mai 2023	finisat
2	Construcție a drumului în cimitirul din comunei Stăuceni, mun. Chișinău	Primăria comunei Stăuceni mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Mateevici 13 Primar Alexandr Vornicu	antreprenor general	<u>749 533,78</u> 749 533,78	30 zile	finisat
3	Lucrări de amenajarea locurilor de parcare auto terenului adiacent cimitirului din com.Stăuceni, mun. Chișinău	Primăria comunei Stăuceni mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Mateevici 13 Primar Alexandr Vornicu	antreprenor general	<u>267 730,48</u> 267 730,48	20 zile	finisat
4	Reparația străzilor din or. Vadul lui Vodă. Plombarea gropilor	Primăria orașului Vadul lui Vodă mun. Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 60 Primar Iurii Onofriiciuc	antreprenor general	<u>743 946,53</u> 743 946,53	1 lună	finisat
5	Lucrări de reparație a porțiunii de drum a str. Drumul Viilor între str. Columna și str. Renașterii din or. Cricova, mun. Chișinău	Primăria orașului Cricova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului nr. 90 Primar Valentin Guțan	antreprenor general	<u>299 597,05</u> 299 597,05	20 zile	finisat
6	Reparația unor sectoare de drum din str. Viilor, Aerogării și str. Primăverii din or. Singera, mun. Chișinău. Reparația trotuarului. Etapa II	Primăria orașului Singera, mun. Chișinău, or. Singera, str. 31 August nr. 22 Primar Valeriu Popa	antreprenor general	<u>3 514 731,04</u> 3 514 597,04	2 luni	Nr. 1 din 26.09.2023
7	Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr" din str. Doina, mun. Chișinău	Î.M."Combinatul Servicii Funerare" Mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 11 Director General Ludmila Boțan	antreprenor general	<u>2 157 700,92</u> 2 157 700,92	2 luni	Nr. 1 din 18.09.2023
8	Lucrărilor de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzilor: str. Mugurel L=550 m, str. Libertății L=180 m din comuna Ciorescu,	Primăria comunei Ciorescu, mun. Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17	antreprenor general	<u>1 894 376,92</u> 1 894 376,92	1 lună	Nr. 8 din 15.11.2023

0	1	2	3	4	5	6
	mun. Chișinău	Primar Ivan Scripnic				
9	Lucrări de reparație a str. Nucarilor (de la str. Albișoara pînă la str. Teilor L=320 m) din comuna Ciorescu, mun. Chișinău	Primăria comunei Ciorescu, mun. Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17 Primar Ivan Scripnic	antreprenor general	<u>839 114,70</u> 839 114,70	1 lună	Nr. 9 din 18.12.2023 Nr.10 din 27.12.2023
10	Reparația străzii Vilelor în satul Dumbrava, comuna Trușeni, mun. Chișinău	"Trans Invest Group" S.R.L. or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 50 Director Ion Popa	subantreprenor	<u>1 708 361,42</u> 1 491 906,01	1 lună	finisat

Semnat: \_\_\_\_\_ **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**