

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министра Финансов
№ 69 от 07.05.2021 г.

Стандартная документация для проведения государственных закупок работ.

Приложение № 7

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес: **Примэрии с. Буджак, Комратского района, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, с. Буджак, ул. Мичурина, 23**
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № [ocds-b3wdp1-MD-1643126179592](#) от 31 января 2022 года, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора – «**Ремонт дорог с. Буджак**» (наименование договора о государственной закупки), мы **SA Drumuri-Comrat** (наименование/фамилия oferanta/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 18.02.2022 года

С уважением,

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес **Примэрии с. Буджак, Комратского района, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, с. Буджак, ул. Мичурина, 23**

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке: **«Ремонт дорог с. Буджак»**

(указывается предмет закупки)

путем процедуры закупки **открытых торгов**

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до **19 апреля 2022 г.** (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения **18.02.2022 г**

С уважением,

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Ремонт дорог с. Буджак»

(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/ наименование объекта	2022					
		Месяц					
		Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1	Организация строительного участка						
2	Работы по устройству брусчатки и дорожных бордюров по ул. Рабочей до ул. Юбилейной						
3	Работы по устройству брусчатки и дорожных бордюров по ул. Зоргэ						
4	Работы по укладке асфальта по ул. Олимпийская						
5	Работы по укладке асфальта по ул. Рабочая (верхн.)						
6	Работы по укладке асфальта по ул. Рабочая (серед.)						
7	Работы по укладке асфальта по ул. Юбилейная						
8	Работы по укладке асфальта по ул. Солнечная						
9	Работы по устройству дорожной одежды в белом варианте по ул. Рабочая (нижн.)						
10	Работы по устройству дорожной одежды в белом варианте по ул. Рабочая (возле оврага)						
11	Работы по устройству 10 колодцев						
12	Сдача объекта в эксплуатацию						

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии Мун. Комрат ул. Ленина 204/б	Генеральный подрядчик	17 857 991,41 леев	8 месяцев	Ежемесячно
2	Реконструкция дорог L623, L623.1, L623.2	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии Мун. Комрат ул. Ленина 204/б	Генеральный подрядчик	1 795 704,08 леев	4 месяца	Ежемесячно
3	Работы по обслуживанию и администрированию национальных дорог, расположенные на территории АТО Гагаузия	ГП «Администрация государственных дорог»	Подрядчик	17 645 000,00 леев	8 месяцев	Ежемесячно
4	Работы по ямочному ремонту по улицам мун. Комрат	Примэрия мун. Комрат	Генеральный подрядчик	95 568,00 леев	1 месяц	Протокол от 25.08.2021
5	Ямочный ремонт а/б покрытия ул. Буджакская, ул. Карла Маркса в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Генеральный подрядчик	149 886,18 леев	30 дней	Протокол от 25.08.2021
6	Ремонт дорог	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Генеральный подрядчик	3 959 308,51 леев	2 месяца	Ежемесячно

Дата заполнения: 18.02.2022 г.

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ДЕКЛАРАЦИЯ
о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании,
необходимых для соответствующего выполнения договора

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
1	Автогудронатор 3500-3600 1	шт		1
2	Автогрейдер ГС-14.03	шт	1	
3	Автогрейдер РУ-160/165	шт	2	
4	Автогрейдер ДЗ-143	шт	2	
5	Каток HD 90	шт	1	
6	Каток BW 174	шт	1	
7	Каток НАММ (10 т) с наличием функции вибрации	шт	2	
8	Каток ДУ 47/48 (5-7 т) с наличием функции вибрации	шт	2	
9	Бульдозер ДЗ 43	шт	2	
10	Автомобиль Mercedes Axor	шт	1	
11	Автомобиль КАМАЗ	шт	4	
12	Автомобиль ЗИЛ/ГАЗ	шт	5	
13	Экскаватор JCB	шт	1	
14	Экскаватор ЭПФ, ЭО 2621	шт	3	
15	Погрузчик ZLM	шт	1	
16	Погрузчик Jinma	шт	2	
17	Компрессор ПСКД	шт	2	
18	Трактор LS 100	шт	1	
19	Трактор Т 150	шт	4	
20	Трактор 80/82	шт	5	
21	Фреза дорожная EM 400	шт	3	
22	Машина для пломбирования ям Р 310	шт	1	
23	Асфальтоукладчик	шт		1
24	Автокран	шт		1
25	Нарезчик швов	шт	1	
26	Бетономешалка	шт	1	
27	Автоцистерна (10 т)	шт	1	
28	Centrale de beton semiautomatizata, productivitate 21-40mc/ora	шт		1

Дата заполнения: 18.02.2022 г.

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ДЕКЛАРАЦИЯ
о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ п/п	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации и дата выдачи
	1	2	3	4	
	Главный инженер	Дорожное строительство	8	Lucrari de reparatie periodica/intretinerea a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Taraclia, Gagauzia	2017-DŞ № 3682 din 23.02.2017
	Мастера	Дорожное строительство	36	Работы по содержанию местных дорог общего пользования на территории Гагаузии за 2019 г	2020-DŞ № 0719 2ab din 30.01.2020
		Дорожное строительство	40	Работы по содержанию местных дорог общего пользования на территории Гагаузии за 2020 г	2018-DŞ № 0103 din 30.03.2018
	<u>Автогрейдерист</u>		42		
	<u>Автогрейдерист</u>		5		
	<u>Механизатор катка</u>		8		
	<u>Механизатор катка</u>		15		
	<u>Механизатор бульдозера</u>		20		
	<u>Водитель</u>		38		
	<u>Водитель</u>		31		

Подписано: _____
 Фамилия: Татар Н.
 Должность в рамках фирмы: Директор
 Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

**СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
И ЧАСТЬ/ ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ**

№ п/п	Фамилия и адрес субподрядчиков	Контрактная деятельность	Примерная стоимость	% от стоимости договора
1.				
2.				
3.				
4.				

Подписано: _____
Фамилия: Татар Н.
Должность в рамках фирмы: Директор
Наименование фирмы: SA Drumuri-Comrat

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
- f) Условия управления объединением _____
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
- j) Другие причины _____

Дата составления: _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____