

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria s. Cioc-Maidan, str. Cotovschii, 65

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1649768022674 din 12/04/2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул.Сергея Лазо в с.Чок-Майдан”**, noi S.A. „**Drumuri-Comrat**”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26/04/2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria s. Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 65
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea “Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул.Сергея Лазо в с.Чок-Майдан” prin procedura de achiziție – licitație deschisă** pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, respectiv până la data de 27/06/2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26/04/2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

**Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare strada, pas cu pas,
conform tehnologiei de producție**

Nr .	Lucrari	2022 an					
		Luni					
		1 luna dupa semnarea contractul ui	2 luna dupa semnarea contractul ui	3 luna dupa semnarea contractul ui	4 luna dupa semnarea contractul ui	5 luna dupa semnarea contractul ui	6 luna dupa semnarea contractul ui
1	Организация строительного участка						
2	Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия						
3	Планировка поверхности автогрейдером и уплотнение катками						
4	Изменение профиля из щебня с укаткой						
5	Покрытие из асфальтобетонна, толщиной 6 см						
6	Покрытие из асфальтобетона, толщиной 4 см						
7	Завершение работ и сдача объекта в эксплуатацию						

Semnat: _____

Nume: Nicolai Tatar

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.A. „Drumuri-Comrat”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului / Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/ serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/presta re (luni)
1	Lucrari de intretinere si administrare a drumurilor nationale, amplasate teritorial in UTA Gagauzia	Administratia de Stat a Drumurilor, mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12a	Contractat unic/ Anterprenor	17 645 mii lei	2021
2-4	Работы по ремонту и содержанию местных автомобильных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия	Directia Generala de Constructii si Infrastructura al UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin 204 b	Contractat unic/ Anterprenor	17 857.7 mii lei 1 795.7 mii lei 3 959.3 mii lei	2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: **contractant unic** sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Nicolai Tatar
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: S.A. „Drumuri-Comrat”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului - **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al UTA Gagauzia.**
2. Numărul și data contractului - **20/21022758/4 din 13.07.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului - **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al UTA Gagauzia.**
4. Adresa beneficiarului - **UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin, 204 b.**
5. Țara - **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **21 356 298,34 lei** exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul **21 356 298,34 lei** exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) **21 356 298,34 lei**
- b) finală(la data finalizării contractului) **21 356 298,34 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - **9 luni;**
 - b) efectiv realizată - **9 luni;**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul - **nu.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 04-04/21 din 27.04.2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **nu.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte - **nu.**

Semnat: _____

Nume: Nicolai Tatar

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.A. „Drumuri-Comrat”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Motocompresor 3 WF-3	1	1	
2.	Freza	3	2	1
3.	Autogudronator 3500 l - 3600 l	1		1
4.	Autogreder pina la 175 cp	4	4	
5.	Compactor 10.1-16 tf	3	3	
6.	Compactor 8-14 de 14 tf	2	2	
7.	Compactor 25 t	2	2	
8.	Compactor 5-6 t	1	1	
9.	Placa compoctoare, vibro	4	4	
10.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	1		1
11.	Excavator 0.4-0.7 mc	3	3	
12.	Excavator 0.21-0.39 mc	3	3	
13.	Buldozer	3	3	
14.	Topitor de bitum	1	1	
15.	Tractor MTZ 82	1	1	
16.	Autocamion	8	8	
17.	Autocasculanta	1	1	
18.	Autocisterna 5-8 t	4	4	

Semnat: _____

Nume: Nicolai Tatar

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.A. „Drumuri-Comrat”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Inginer principal	Lucruri pe drum	8	Lucrari de reparatia periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Taraclia si Gagauzia	2017-DS №3682 din 23.02.2017
2	Mester	Lucruri pe drum	36	Работы по ремонту и содержанию местных автомобильных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия	2020-DS №0719 din 30.01.2020
3	Mester	Lucruri pe drum	40	Работы по строительству дорог в белом варианте	2018-DS №0103 din 30.03.2018
4	Operatori de masini (autogreder)	Lucruri pe drum	42	-	-
5	Operatori de masini (autogreder)	Lucruri pe drum	5	-	-
6	Operatori de masini (compactor)	Lucruri pe drum	8	-	-
7	Operatori de masini (compactor)	Lucruri pe drum	15	-	-
8	Operatori de masini (buldozer)	Lucruri pe drum	20	-	-

Semnat: _____

Nume: Nicolai Tatar

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.A. „Drumuri-Comrat”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: Nicolai Tatar

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.A. „Drumuri-Comrat”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1.Părți contractante (agenți economici) - nu sunt

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante): - nu sunt

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere: - nu sunt

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valoricăși procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____