

Anexa nr.13  
la Documentația standard  
APROBATĂ prin Ordinul MF  
nr. 69 din 07 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2021

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	"Reparatia Capitala a cladirii PD26BL34/PT19BL34 of. Balti"	S.A."Rețele Electrice de Distribuție Nord"	Antreprenor General	565 782,00	2 luni	Nr.1 din 30.12.2021
2	"Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2"	Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale	Antreprenor General	2 931 246,00	6 luni	Nr.1 din 23 decembrie 2021
2	Lucrari constructie a garajului cu 4 boxe din constructii usor demontabile in or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, nr. 5	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, str. Constantin Vîrnav, 16, mun. Chișinău	Antreprenor General	610 094,20	3 luni	Nr.1 din 19.01.2021
3	"Lucrări civile la grădinița de copii din s. Temeleuți, r-nul Călărași"	Primăria s. Temeleuți r. Calarasi	Antreprenor General	141 081,15	1 luna	Nr.1 din 17.07.2021
4	"Lucrări civile la grădinița de copii din s. Horodiște, r-nul Călărași"	Primăria s. Horodiște r. Calarasi	Antreprenor General	188 890,87	1 luna	Nr.1 din 17.07.2021
5	"Lucrări civile la grădinița de copii din s. Tuzara, r-nul Călărași"	Primăria s. Tuzara r. Calarasi	Antreprenor General	146 954,10	1 luna	Nr.1 din 17.07.2021
6	"Lucrările de construcție a garajului tip, din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Comrat, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriului"	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca	Antreprenor General	1 391 546,09	5 luni	Nr.1 din 18.05.2022

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL