

ORDIN DE PLATA

252

DATA EMITERII

26 aprilie 2022

TIP DOC : 1

PLATITI:

52465-00

LEI

Cincizeci Doua Mii Patru Sute Șaizeci și Cinci
LEI și 00 Ban

PLĂTITOR

(R) UNIVERSINJ S.R.L.

CODUL IBAN

MD06AG00000022513083845

CODUL FISCAL:

1002600015566

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MAIB'S.A. suc.'Dacia'

BENEFICIAR

(R) I.S.Adminstratia de Stat a Drumurilor

CODUL IBAN

MD29TRPCCC518430D00891AA

CODUL FISCAL:

1003600023559

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINAȚIA PLĂȚII:

/P102/52465,00 /P102/52465,00 Garantia pentru oferta la licitatia
publica ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 din 27.04.2022 Servicii de
proiect p/ru actualiz.detaliilor de executie pentru repar dr. R33 Suma
lei: 52465.00 fara TVA

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

26 aprilie 2022 09:59:00

DATA EXECUTĂRII:

26 aprilie 2022
10:05:00

Ora Primirii

0

9

:

5

9

L.Ș.

Valeriu Severin

Ana Selivestru

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

L.Ș. internet-banking

MOTIVUL REFUZULUI:

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278
din "27" aprilie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 din 27 aprilie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului „R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200”**, noi **FSP Universinț SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



.....
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278
din "27" aprilie 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului „R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200”** prin procedura de achiziție Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1648208112278**, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 11.06.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



.....
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278
din "27" aprilie 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului „R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200”** prin procedura de achiziție Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1648208112278**, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 11.06.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



.....
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11
 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278
 din "27" aprilie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului „R33 Hîncești – Lăpușna – MI, km 0,000 – 37,200”

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2022 | | | | | | | |
|---------|--|------|----|----|----|----|----|--|--|
| | | Luna | | | | | | | |
| | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | |
| 1. | Faza 1 Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrarilor de arta) | | | | | | | | |
| 2 | Faza 2 Revizuire solutii de proiect. Actualizare Detalii de executie de executie a drumului, podurilor, podetelor, zidurilor de sprijin, rețelelor edilitiare, elaborare compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului, Specificatii Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini | | | | | | | | |
| 3 | Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor” | | | | | | | | |

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Data: 26.04.2022

Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”**

2. Numărul și data contractului 11-19/427 din 11 octombrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
• antreprenorul

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 8 787 921 MDL | 516 976 USD |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 8 787 921 MDL | 514 566 USD |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu se aplica

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 07 februarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte actualizarea PT și elaborare DE pentru 83 km drum, inclusiv 13 poduri.

Data completării: 26.04.2022

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00**
2. Numărul și data contractului 510 din 08.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

| | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 5334123.6 MDL | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 5334123.6 MDL | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 13 luni în baza actelor adiționale
 - e) efectiv realizată 13 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiect de execuție pentru 29 km drum, inclusiv examinarea tehnică și elaborare proiect de execuție pentru 10 poduri.

Data completării: 26.04.2022

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: FȘP „Universinj” SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 11-19/424
de achiziționare a serviciilor

"11" octombrie 2018

mun. Chișinău

| Autoritatea contractantă | Prestator de servicii |
|--|--|
| Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul general dl Gheorghe Curmei care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de altă parte, | S.R.L., "Universinj" reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000, denumite în continuare Servicii, conform licitației publice nr. 18/03890 din 28.09.2018 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 29.09.2018.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și de formare a prețului;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în documentele de licitație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Prestarea serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație și anexa nr.1. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **ianuarie 2019**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

2.3. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova în volum de 3 (trei) exemplare în limba română + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Prestatorul cu 10 zile înainte de livrare.

2.4. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar conform graficului de livrare.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Schemele formării prețului și Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **8 787 921,00 (opt milioane șapte sute optzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și unu lei) inclusiv TVA.**

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

1. 20% în urma prezentării Raportului inițial;
2. 30% în urma prezentării Rapoartelor Studiilor pe teren;
3. 25% în urma prezentării Raportului de Proiectare a 50%;
4. 25% în urma prezentării Raportului de Proiectare Finală.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde normativelor tehnice în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 8.7.

5. Standarde

5.1 Serviciile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziției Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.8. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" 2018.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559


c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



Prestator

S.R.L., "Universinț"

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440


B.C. "Moldindconbank" S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general
Valeriu SEVERIN




Anexa nr. 1
la contractul nr. 11-19/427
din 11 octombrie 2018

SPECIFICAȚIA
Serviciilor

| № | Denumirea serviciului | Prețul total fără TVA, lei | Prețul total cu TVA, lei | Termenul execuției |
|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000. | 7 323 267,00 | 8 787 921,00 | Ianuarie 2019 |

Beneficiarul



Prestatorul



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
 mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
 IBAN: MD06AG000000022513083845
 BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
 Chisinau
 BIC: AGRNMD2X442
 Cod fiscal 1002600015566
 Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
 A DRUMURILOR”**
 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
 Cod IBAN MD57ML000000002251730336
 BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
 Cod bancar MOLDMD2x330
 Cod fiscal 1003600023559
 Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 46**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
 STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare +1cd |
|-----------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| | ANEXA 1 | | Studii Topogeodezice | 2 |
| | ANEXA 2 | | Studiu Geotehnic | 2 |
| | ANEXA 3 | | Expertiza Tehnică a Podurilor | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 1 | Pod km 6+240 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 2 | Pod km 15+393 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 3 | Pod km 15+417 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 4 | Pod km 29+605 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 5 | Pod km 30+662 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 6 | Pod km 31+374 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 7 | Pod km 32+312 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 8 | Pod km 34+342 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 9 | Pod km 38+351 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 10 | Pod km 39+469 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 11 | Pod km 40+918 | 2 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|---------------------------------|---|
| | ANEXA 3 | Cartea 13 | Pod km 43+482 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 14 | Pod km 44+499 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 15 | Pod km 47+287 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 16 | Pod km 53+161 | 2 |
| | ANEXA 3 | Cartea 17 | Pod km 69+565 | 2 |
| | ANEXA 4 | | Investigarea Structurii Rutiere | 2 |
| | ANEXA 5 | | Studiul Hidrologic și Hidraulic | 2 |

Predat producția de proiectare:


FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general



Valeriu Severin


22.11.2018



Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 49

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*


| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare |
|---|--------|--------------|---|---------------|
| Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200 | | | | |
| III | DA | Cartea 1.1 | Desene. Lucrări de drum | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.1 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.2 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.3 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.4 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.3 | Desene. Podete | 1 |
| III | DA | Cartea 1.4 | Desene. Organizarea circulației rutiere | 1 |
| III | LA | Cartea 2.1 | Desene. Pod km 0+094 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.2 | Desene. Pod km 15+388 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.3 | Desene. Pod km 29+605 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.4 | Desene. Pod km 30+662 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.5 | Desene. Pod km 39+469 | 1 |

| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare |
|--|--------|--------------|---|---------------|
| Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000 | | | | |
| III | DA | Cartea 1.1 | Desene. Lucrări de drum | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.1 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.2 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.3 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.2.4 | Desene. Profile transversale | 1 |
| III | DA | Cartea 1.4 | Desene. Organizarea circulației rutiere | 1 |
| III | LA | Cartea 2.1 | Desene. Pod km 44+499 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.2 | Desene. Pod km 47+287 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.3 | Desene. Pod km 53+161 | 1 |
| III | LA | Cartea 2.4 | Desene. Pod km 69+565 | 1 |

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general

Valeriu Severin

18.12.2018

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 51

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*



| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare |
|----------------------------------|--------|------------|--|---------------|
| | | | Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcții | 1 |
| | | | Planul de management de mediu și social | 1 |
| I | | | Raport tehnic | 1 |
| Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200 | | | | |
| II | | Cartea 1 | Specificații tehnice | 1 |
| II | | Cartea 2 | Lista de cantități | 1 |
| II | | Cartea 2.1 | Lista Detaliată a Cantităților | 1 |
| III | LEA | Cartea 3 | Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice | 1 |
| III | IEE | Cartea 4 | Iluminatul electric exterior | 1 |
| III | TSE | Cartea 5 | Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară | 1 |
| III | AGE | Cartea 6 | Alimentari cu gaze. Conducte exterioare. | 1 |
| | | Cartea 7 | Rețele exterioare de alimentare cu | 1 |

| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare |
|-----------------------------------|--------|------------|--|---------------|
| Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000 | | | | |
| II | | Cartea 1 | Specificații tehnice | 1 |
| II | | Cartea 2 | Lista de cantități | 1 |
| II | | Cartea 2.1 | Lista Detaliată a Cantităților | 1 |
| III | LEA | Cartea 3 | Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice | 1 |
| III | IEE | Cartea 4 | Iluminatul electric exterior | 1 |
| III | TSE | Cartea 5 | Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară | 1 |
| III | AGE | Cartea 6 | Alimentari cu gaze. Conducte exterioare. | 1 |

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general

  Valeriu Severin

21.12.2018

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 6A

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare + CD |
|---|---------|------------|--|--------------------|
| | ANEXA 1 | | Studii Topogeodezice | 2 |
| | ANEXA 2 | | Studiu Geotehnic | 2 |
| | ANEXA 3 | | Expertiza Tehnică a Podurilor | 2 |
| | ANEXA 4 | | Investigarea Structurii Rutiere | 2 |
| | ANEXA 5 | | Studiul Hidrologic și Hidraulic | 2 |
| | | | Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcții | 3 |
| | | | Planul de management de mediu și social | 3 |
| I | | | Raport tehnic | 3 |
| Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200 | | | | |
| II | | Cartea 1 | Specificații tehnice | 3 |
| II | | Cartea 2 | Lista de cantități | 3 |
| II | | Cartea 2.1 | Lista Detaliată a Cantităților | 3 |
| III | DA | Cartea 1.1 | Desene Lucrări de drum | 3 |

| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare + CD |
|--|--------|--------------|--|--------------------|
| III | DA | Cartea 1.1.1 | Asigurarea stabilității terasamentelor. Construcții contra alunecărilor de teren | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.1 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.2 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.3 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.4 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.3 | Desene. Podete | 3 |
| III | DA | Cartea 1.4 | Desene. Organizarea circulației rutiere | 3 |
| III | LA | Cartea 2.1 | Desene. Pod km 0+094 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.2 | Desene. Pod km 15+388 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.3 | Desene. Pod km 29+605 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.4 | Desene. Pod km 30+662 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.5 | Desene. Pod km 39+469 | 3 |
| III | LEA | Cartea 3 | Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice | 3 |
| III | IEE | Cartea 4 | Iluminatul electric exterior | 3 |
| III | TSE | Cartea 5 | Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară | 3 |
| III | AGE | Cartea 6 | Alimentari cu gaze. Conducte exterioare. | 3 |
| III | REAC | Cartea 7 | Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare | 3 |
| Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000 | | | | |
| II | | Cartea 1 | Specificații tehnice | 3 |
| II | | Cartea 2 | Lista de cantități | 3 |
| II | | Cartea 2.1 | Lista Detaliată a Cantităților | 3 |
| III | DA | Cartea 1.1 | Desene. Lucrări de drum | 3 |
| III | DA | Cartea 1.3 | Desene. Podete | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.1 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.2 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.2.3 | Desene. Profile transversale | 3 |

| Nr. Volum | Indice | Cartea | Denumire volum, capitol | Nr. exemplare + CD |
|-----------|--------|--------------|--|--------------------|
| III | DA | Cartea 1.2.4 | Desene. Profile transversale | 3 |
| III | DA | Cartea 1.4 | Desene. Organizarea circulației rutiere | 3 |
| III | LA | Cartea 2.1 | Desene. Pod km 44+499 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.2 | Desene. Pod km 47+287 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.3 | Desene. Pod km 53+161 | 3 |
| III | LA | Cartea 2.4 | Desene. Pod km 69+565 | 3 |
| III | LEA | Cartea 3 | Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice | 3 |
| III | IEE | Cartea 4 | Iluminatul electric exterior | 3 |
| III | TSE | Cartea 5 | Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară | 3 |
| III | AGE | Cartea 6 | Alimentari cu gaze. Conducte exterioare. | 3 |

Predat producția de proiectare:


FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general



Valeriu Severin

07.02.2019



Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2018

| | |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” | Cod fiscal 1003600023559 |
| Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL | Cod fiscal 1002600015566 |
| Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018 | |
| Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000” | |

| Denumirea complexelor | Valoarea lucrărilor executate (lei) | | |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată | |
| | | total | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | 3 661 633.75 | 2 196 980.25 | |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | 732 326.75 | 439 396.05 | |
| Total cu TVA 20 % | 4 393 960.50 | 2 636 376.30 | |

Întocmit:

Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general

V. Severin

Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct

Iu. Pașa

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2018

| Nr. crt. | Cod resurse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli | Unitate de măsură | Cantitate | Costul | |
|---------------------------|-------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1 | | <p>Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”</p> <p>Rapoarte studii pe teren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studii topogeodezice, - Studiu geotehnic, - Expertiza tehnică a podurilor, - Investigarea structurii rutiere, - Studiul hidrologic și hidrolic | Lei | 1 | 2196980.25 | 2196980.25 |
| Total: | | | | | | 2196980.25 |
| TVA 20 %: | | | | | | 439396.05 |
| Total cu TVA 20 %: | | | | | | 2636376.30 |

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director: _____ lu Pasa

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

| | |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” | Cod fiscal 1003600023559 |
| Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL | Cod fiscal 1002600015566 |
| Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018 | |
| Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000” | |


| Denumirea complexelor | Valoarea lucrărilor executate (lei) | | |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
| | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată | |
| | | total | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | 5 492 450.62 | 1 830 816.87 | |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | 1 098 490.13 | 366 163.38 | |
| Total cu TVA 20 % | 6 590 940.75 | 2 196 980.25 | |

Întocmit:

Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general




Severin

Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2019

| | |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar): | |
| ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” | Cod fiscal 1003600023559 |
| Antreprenor general: | |
| FȘP „Universinij” SRL | Cod fiscal 1002600015566 |
| Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018 | |
| Denumirea obiectivului executat: | |
| ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000” | |

| Denumirea complexelor | Valoarea lucrărilor executate (lei) | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată | |
| | | total | inclusiv, lucrări de prospecțiuni |
| Valoarea lucrărilor executate: | 1 830 816.87 | 1 830 816.87 | |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | 366 163.37 | 366 163.37 | |
| Total cu TVA 20 % | 2 196 980.24 | 2 196 980.24 | |

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

FȘP „Universinij” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin

Director adjunct

Iu. Pașa

07.02.2019



Anexa nr. 13
 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278
 din "27" aprilie 2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea /nume beneficiar / Adresa | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1. | Lucrari de proiectare pentru executarea detaliilor de executie si groapa de imprumut pe drumul M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania (ocolire or. Vulcanesti), km 0,00-8,58 | IS Administratia de Stat a Drumurilor | Antreprenor | 1 875 428 MDL | 6 luni | Proces verbal nr 2 din 26.02.2021 |
| 2. | Lucrari de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 | IS Administratia de Stat a Drumurilor | Antreprenor | 2 583 630 MDL | 12 luni | Proces Verbal nr. 2 din 30.09.2021 |
| 3. | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00 | IS Administratia de Stat a Drumurilor | Antreprenor | 5 334 123,6 MDL | 14 luni | Proces Verbal nr. 2 din 01.11.2021 |
| 4. | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15 | IS Administratia de Stat a Drumurilor | Antreprenor | 4 324 458 MDL | 15 luni | Proces Verbal nr. 2 din 01.02.2022 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 5. | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50 | IS Administratia de Stat a Drumurilor | Antreprenor | 4 542 403 MDL | 16 luni | Bon de livrare nr. 10 din 31.03.2022 |
|----|--|---------------------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------------------------|

data completării: 26.04.2022
 semnat: **Valeriu Severin**
 funcția în cadrul firmei: Director general
 numirea firmei și sigiliu: FSP „Universinj” SRL



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului
„R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200”

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| | Computere | | | |
| 1. | Workstation PC-1066MP, GeForce GTX 1060 3 Gb DDR5, Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD, 23,8" Acer IPS LED FullHD 1920x1080 (2019) | 5 | Dotat | |
| 2. | AMD Athlon 64, Procesor 3200+2.81 GHz RAM 4,00 GB (2012, 2015) | 5 | Dotat | |
| 3. | AMD Athlon 64 DualCore, 4200+Procesor 2.21 GHz, RAM 3,00 GB (2013, 2017) | 18 | Dotat | |
| 4. | AMD Athlon IIX2 240, Procesor 2.81 GHz RAM 3,00 GB (2013, 2017) | 8 | Dotat | |
| 5. | Notebooks HP NX6310, 2.81 GHz RAM 4 GB (2010, 2014) | 14 | Dotat | |
| | Imprimante | | | |
| 6. | Plotter HP Designjet 110plus, A1 (2008) | 1 | Dotat | |
| 7. | Plotter Canon image Prograf iPF610, A1 (2013) | 1 | Dotat | |
| 8. | KONICA MINOLTA, A3, A4, color (2010) | 2 | Dotat | |
| 9. | Xerox WorkCentre M123, A3, A4 (2008) | 1 | Dotat | |
| 10. | Xerox GPD PCL6 V4.0.548.8.0, A3, A4 | 1 | Dotat | |
| 11. | Canon Laser MF 4010, (MF5800), A4 (2013) | 1 | Dotat | |
| 12. | HP DeskJet A3, A4 (2007) | 2 | Dotat | |
| 13. | HP LaserJet1000, A4 (2007) | 1 | Dotat | |
| 14. | Canon Laser 810, A4 (2007) | 1 | Dotat | |
| 15. | Canon Laser LBP 1120, A4 (2007) | 1 | Dotat | |
| 16. | Canon Laser LBP3200, A4 (2013) | 6 | Dotat | |
| 17. | Canon LBP 6310, A4 (2013) | 1 | Dotat | |

| | Echipament geodezic | | | |
|-----|--|---|-------|--|
| 18. | Taheometru electronic Leica TC (R) 307, P-Long (>4.0 km) 5 mm +2 ppm (2004, 2005) | 1 | Dotat | |
| 19. | Nivelmetru digital Sprint, 2 mm/1 km (2007) | 2 | Dotat | |
| 20. | Leica GPS System, 2007 | 1 | Dotat | |
| 21. | Echipament pentru verificarea sistemului rutier | | | |
| 22. | Placa Prima 100 LWD, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare dinamică, Danemarca | 1 | Dotat | |
| 23. | Placa Lucas, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare statică, Germania | 1 | Dotat | |
| 24. | Pârghia КП 203 tip Benkelman, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a complexului rutier. Acționarea statică, Rusia | 2 | Dotat | |
| 25. | Penetrometru cu con DCP, Dispozitiv pentru determinarea rezistenței pământului de fundare din patul drumului. Acționarea dinamică, prin aruncarea unei greutate în urma căruia se efectuează penetrarea solului | 3 | Dotat | |
| 26. | Ciocan SHMIDT, Dispozitiv pentru determinarea tipului de beton și rezistența lui. Elveția | 3 | Dotat | |
| 27. | Rigla pentru drum, Utilaj pentru măsurarea declivității părții carosabile precum și măsurarea adâncimii fâgașelor. Rusia | 1 | Dotat | |
| 28. | Bump Integrator ROMDAS, Dispozitiv de măsurare a planeității suprafeței de rulare prin determinarea indicelui IRI. Dispozitivul dat este de tip răspuns. Noua Zeelandă | 1 | Dotat | |
| 29. | Z 250 ROMDAS, Dispozitiv de precizie înaltă pentru măsurarea planeității suprafeței de rulare, se utilizează pentru calibrarea Bump Integratorului. Clasa I de precizie. Noua Zeelandă | 1 | Dotat | |
| 30. | GPS Trimble, Dispozitiv pentru determinarea coordonatelor. Este utilizat pentru a putea fi poziționate exact locul unde este efectuată testarea. SUA | 1 | Dotat | |
| 31. | Camere video, Pentru înregistrarea stării de degradare a sistemului rutier cu prelucrarea ulterioară a imaginii prin intermediul softului Data View. Softul dat permite determinarea cantitativă a | 2 | Dotat | |

| | | | | |
|--|---|---|-------|--|
| | defectelor care sunt prezente. Noua Zeelandă | | | |
| 32. | Carotieră, Mașină unealtă pentru prelevarea de carote din straturile bituminoase și din beton de ciment. Germania | 1 | Dotat | |
| Laborator de incercari geologice atestat nr. LI-143 | | | | |
| 33. | Dulap de uscat Etuve AC 120 nr. 503000 Froilabo | 1 | Dotat | |
| 34. | Aparat de cintarit cu functionare neautomata BSN-6/15D1.3 | 1 | Dotat | |
| 35. | Aparat de cintarit cu functionare neautomata KERN EG 4200-2NM nr. 064950258 | 1 | Dotat | |
| 36. | Higrometru psihrometric ВИТ-2 nr. У106 | 1 | Dotat | |
| 37. | Inele de metal | 1 | Dotat | |
| 38. | Inele de metal Marca ЗМИ, ПЛЛ-9У1, URSS | 1 | Dotat | |
| 39. | Inele de metal | 1 | Dotat | |
| 40. | Conul Vasilev | 1 | Dotat | |
| 41. | Rigla de masurat metalica cu 2 scari (0...500) mm | 1 | Dotat | |
| 42. | Cilindru gradat V-250ml | 1 | Dotat | |
| 43. | Greutate speciala din componenta instantiei | 1 | Dotat | |
| 44. | Compactarii de standart "СоюзДорнии" | 1 | Dotat | |
| 45. | Cronometru СОС пр 26 2 000 № 9383 | 1 | Dotat | |
| 46. | Șubler cu vernier ШЦ- I -125-0.1 | 1 | Dotat | |
| 47. | Masa vibratoare ПЛ - 1 | 1 | Dotat | |
| 48. | Moara de laborator МГ - 1Ф | 1 | Dotat | |

Semnat: _____
Nume: **Valeriu Severin**
Funcția în cadrul firmei: **Director general**
Denumirea firmei: **FSP „Universinij” SRL**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

**Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului „R33
Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200”**

| Nr. d/o | Nume, prenume, Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|---|---|--|---|
| 1. | Bejan Sergiu, Sef Proiect, Ing. Drumuri | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 15 | 3 | Seria 2020-P, nr. 0668, 15.12.2020 |
| 2. | Valeriu Severin, Expert tehnic, drumuri si poduri | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 44 | 30 | Seria 2016-ET, nr. 092, 26.05.2016 |
| 3. | Maxim Motpan, Director tehnic | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 15 | 24 | Seria 2020-P, nr. 0669, 15.12.2020 |
| 4. | Oleg Plinschi, Ing. Drumuri | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 16 | 1 | Seria 2020-P, nr. 0670, 15.12.2020 |
| 5. | Alexandru Ghimpu, Expert Tehnic Poduri | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 32 | 28 | Seria 2020-P, nr. 0672, 15.12.2020 |
| 6. | Sergiu Ponomari, Inginer Sef Echipa, Expert tehnic poduri | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 14 | 17 | Seria 2019-P, nr. 0247, 05.06.2019 |
| 7. | Ella Gainutdinova, Devizier | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 45 | 40 Compartiment Devize | Seria 2018-D, nr. 047, 17.10.2018 |
| 8. | Nicolai Simanschi, Inginer geodez | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 22 | 30 Compartiment Geodezie | Seria GC, nr. 0075, 20.06.2017 |
| 9. | Vasile Birsan, Inginer superior, retele electrice si telecomunicatii | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 15 | 35 Compartiment Rețele electrice si telecomunicatii | Seria 2018-P, nr. 0099, 20.06.2018 |
| 10. | Elena Zontova, Inginer superior rețele de canalizare | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 26 | 14 compartiment Rețele de apeduct si canalizare | Seria 2020-L Nr. 0675 15.12.2020 |


| | | | | | |
|-----|--|--|----|--|--|
| 11. | Ilie Tarigradschi, Inginer hidrolog | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 46 | 65 Compartiment Hidrologie | Nu se aplica |
| 12. | Gheorghe Rogate, Sef echipa examinare sistem rutier | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 14 | 25 Compartiment Examinare sistem rutier | Seria 2019-LL, Nr. 056 04.07.2019 |
| 13. | Andrei Cernei, Inginer geolog | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 10 | 20 Compartiment Geologie | Seria 2019-LL, nr. 054, 05.06.2019 |
| 14. | Alexandra Cernei, Sef Laborator de incercari in constructii | Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM | 10 | 15 Compartiment geotehnie | Seria 2019-LL, nr. 055, 04.07.2019 |

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinij” SRL**



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1648208112278
din "27" aprilie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Nu se aplica</u> | | | |
| 2. | | | | |

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în
regiunea localității Cosăuți**

Nu se aplica

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**



ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Nu se aplica

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu se aplica

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Nu se aplica

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere | |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | Proprietate | În chirie |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Data completării: 26.04/2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Nu se aplica

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinț” SRL**

