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ДЕIUIАРАЦИЯ
гарантийного периода

под личную ответственность

чадыр-лунгское sRL Аmьоriо обязуется нести гарантийный
период исполнения работ в течении 36 (Тридцать шесть) ,.."ц." согласно
приложения оферты.
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оr.Сеаdiг-Lчпgа

str.Molodiojnaia,9/1
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fax (291) 2-29-64

e-mail:

amborio@gmail.com

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга

ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64

e-mail:
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дЕIt/IАрАция
о договорных обязательствах перед другими бенефициарами

под личную ответственность

Чадыр-Лунгское SRL АmЬоriо на основании
!оговора Подряда м85 от 27 сентября 20Iб года производит работы по
объекту kReconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolilor in cadrul centrului
de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala Jфl
(LUCRARI NEEXECUTATE)>. Работы велись в пределах годовых ассигнований.
на сегодняшний день работы идут на завершение.
Копия контакта прилагается.

.Щата заполнения: l2
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Щолжность в рамках фи
Наименование фирмы и п



AcHaz lTll PUBLIсE

l; z l. 0ст.

coNTRAcT DE ANTREpRlzA Nr. 85

privind achizilia prin Licitalie РчЬliсЁ

АGЕNтIд дснlzlтIl puBrlC

sеmпёtчrа

or.CeadTr-Lunga _
(municipiu, оrа5, judet)

'27" septembrie 2016

1. Рёrlilе contractante

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de Licitalie Publicй пr.474lIб

din data 16.09.2016 , iпtrе Сепtrчl de Rесчреrаrе репtru copii ..Ceadir-Lunga, cu sediulin

(dепчmirеа autoritЁIii сопtrасtапtе)

оr,Сеаdir-Luпsа

(localitatea)

str. Sanatornaia 1 , telefon: 291-2-13-56 , fax: 291-2-13-56 ,

^э-mаil: centru_recup@mail.ru, inregistrat la Саmеrа inregistrйrii de Stat, cu lrr. 70
diп"29" 01 2007, reprezentat prin шесЦсýе]LDаmаýсап T.I. ,
(numele, рrепчmеlе 9i functia conducёtorului)
iп calitate de Вепеfiсiаr, ре de о раrtе, 5i "AMBOR]O" SRL

cu sediulin

(denumirea operatorului economic)

or.CeadTr-Lunga

(localitatea)

str. Molodioinaia 9/1 ,telefon: z9t-2-29-64,fax:29L-2-29-64 ,

e-mail: адцЬаIiо@gmаil.соm*, imegistrat la Саmеrа inregistrйrii de Stat, cu пr. .

din "05 " 12 20 Ц , autorizat pentru activitatea iп constructii: autoriza{ia nr. АММПO3б114
din "28" 0б 200L, eliberatё de ]ДМВQВ!Q]1ýВL ,ре uп termen de _S_ani,
pentru genurile de activitate Constructiile de clйdiri si constructii ingineresti. instalatii si
rеtеlе tehnico-edilitare.reconstructii,consolidiri
rерrеzепtаt рriп Chiseev Nicolai , iп calitate de Апtrерrепоr, ре de аltё parte.

(numele gi func{ia conducEtorului)



CeadTr-Lun galprelu neirea l ucra riIor de constructie/

2.

Antreprenorul se оЬligё sa execute luсrёrilе

obiectu! сопtrасtчlчi

,.Reconstructia Ьlосчlчi curativ-diaяnostic сч izolator

(dеsсriеrеа succintё),

Cod CPV: 45215120 - 4 Тп conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

рrесum 9i а поrmаtiчеlоr, standardelor gi рrеsсriрtiilоr tehnjce Тп vigoare.

3. perioada de executare

3.1. Durata de executare а lчсrёrilоr contractate este dе_.Ф_ luni de la sеmпаrеа contracfului,
primirea ordinului de incepere а executёrii si asigurйrii lucrului ritmic de cёtre beneficiar -
ordonatorul de credite.

з.2. perioada de executare poate fi prelungitй dасй constringerea activitйlii se datoreмй
urmёtоаrеlоr cauze:
а) gепеrаtе de Вепеfiсiаr;
ь) datoritЁ uпоr grече organizate de federalia sindicatelor de rаmчrЁ la nlvel national gi

recunoscute са legale рriп justitie ale personalului Апtrерrепоrчlчi general sau са чrmаrе а
uпоr evenimente similare dеsfёgurаtе la un ореrаtоr economic саrе este чп fчrпizоr al
Апtrерrепоrчlчi gепеrа l;

с) datoritё fo(ei mаjоrе sau alteisituatiiextreme neimputabile 5i imprevizibile репtгч
Апtrерrепоrul general;

d) influentei fасtоrilоr c|imatici, саrе Тmрiеdiсё respectarea iп executare а поrmеlоr gi

rеglеmепtёrilоr tehnice Тп vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
е) саlаmitёtilоr паtчrаlе recunoscute de autoritatea lеgаlё.

3.3. Сопfоrm dispozifiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista ехесчtаrеа
lucrйrilor sau а uпоr рйrfi ale acestora ре о duratё 9i in modul in care Beneficiarul considerё
песеsаr. Ре timpul suspendйrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lчсrёrilе in mod
соrеsрuпzёtоr, аýа cum va dispune Beneficiarul. cheltuielile suplimentare generate iп чrmа
sistdrii lucririlor suportate de Antreprenorul general чоr fi plёtite de Beneficiar.

з.4. La tеrmiпаrеа luсririlоr, Antreprenorul gепеrаl ча notifica Beneficiarul сё sint indeplinite
conditiile de recep{ie, solicitind convocarea comisiei. iп baza acestei notificйri, Вепеfiсiаrчl
ча сопчоса comisia de recep{ie.

3.5. In baza documentelor de сопfirmаrе а executёrii 9i а constatёrilor efectuate ре teren,
Вепеfiсiаrul va aprecia dacё sint intrunite condi}iile pentru апuп}аrеа comisiei de rесерliе, in
cazul in саrе se constatd сй sint lipsuri gi deficien{e acestea vor Гr aduse la cunogtinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupй constatarea lichiderii tuturor lipsurilor 9i deficienfelor, la о поuй solicitare а
Antreprenorului general, ВепеГtсiаrul va сопчоса comisia de recepJie. Comisia de recepfie
vа constata realizarea luсrЙrilоr in conformitate cu documentatia de executale, сч
reglementЙrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. in funcfie de constatйrile fbcute
Beneficiarul va aproba sau ча respinge recep{ia. Receplia poate fi йcut5 9i pentru pa(i de
construcJie distincte fizic 9i functional.

4, Valoarea lчсrёri!оr gi modalitёtile de рlаtЁ

4.1. Vаlоаrеа luсrйrilоr de construc{iei-montaj се reprezintб obiectul prezentului contract este de
8 j5.6 200.00 Qpt mill поui sute cincizece ýase mii douйsute lei (inclusiv ТVА).

4.2. Achitйrile чоr Гt efectuate in limitele аlосйrilоr bugetare anuale.
4.з. Plata facturii finale Se va face imediat dчрй чеrifiсаrса gi acceptarea situaliei de platё

definitive de сёtrе Beneficiar, Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoritё unor eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа luсrйrilоr саrе пu sint in litigiu va fi



platitё imediat.
4-4_ Contractul nu va fi considerat terminat рiпй cind procesul-verbal de receptie finalfl пu va fi

semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmi сй lчсrёrilе ач fost executate conform
contractului.

4.5. RecepJia finall va fi efectuatё сопfоrm prevederilor legale. plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru luсrйrilе executate nu ча Гr condilionatё de
sепшаrеа procesului-verbal de recepfie finalй.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmеаzб sб fie fEcute mоdiГrсёri la чаlоаrеа contractului privind
mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, рёrfilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor поrmаtiче сч
incidenfi in domeniul achizi{iilor publice се reglementeazб,modalitйlile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

6. Antreprenorul gепеrаl gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul gепеrаl este obligat sё execute toate lucrёrile, prevбzute in contract, in
tеrmепеlе stabilite prin graficul general de realizare а lucrёrilor gi graficul de ехесutаrе 9i de
о calitate corespunzёtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din luсrаrеа се se contracteazё se ехесutй in subantreprizё,
Antreprenorul general trebuie sё prezinte beneficiarului, lista suьапtrерrепоrilоr de
specialitate gi luсrйrilе ре саrе acegtia le чоr executa.

6.з. Ре parcursul executdrii lчсrЁrilоr, Апtrерrепоrul gепеrаl este obligat sб comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoa;tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6,4. Angajarea for|ei de mчпсё ре Ьмё de acord nu este consideratй са йcind obiectul unei
subcontractйri.

7.2.

7. Drepturile 9i obligaliunile antreprenorului general gi ale beneficiarutui

intreaga documenta{ie песеsаrё pentru ехесчtаrеа luсrйrilоr contractate se рчпе de сёtrе
ВепеГrсiаr la dispozitia Апtrерrепоrului general in trei ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite in
contract, рriп graficul general de rеаlizаrе а lчсrйrilоr publice.
Апtrерrепоrul gепеrаl аrе obligaJia sй execute lucrarea, iп tеrmепеlе stabilite in contract, ре
рrорriе rЙspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentatia de
executare gi prevederile actelor normative iп vigoare in construc{ii. De asemenea, аrе
obliga{ia de а conduce executarea lucrёrii contractate gi de а veghea аsчрrа menJinerii ordinii
la locul unde se dеsйgоаrё activitatea.
Documenta}ia рчsё la dispozi{ia Antreprenorului general se rераrtizеаzЁ astfel:
а) un ехеmрlаr integral al documentaJiei se prevede pentru completarea сё4ii tehnice;
Ь) dоuё exemplare r5miп la dispozilia Antreprenorului gепеrаl dintre саrе uп ехеmрlаr se

рёstrеаzё la 9antier, iаr
с) altul va fi [inut de сёtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сЁtrе lnspeclia de Stat Tn

Constructii, рrесum gide сёtrе alte реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilu|tehnic
atestat.

Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurdri (ata;amentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Апtrерrепоrul general trebuie sй le intocmeascё 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе ВепеГrсiаr
sau Апtrерrепоrul general, dupй caz, la сеrеrеа qi in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sё fie restituite la сеrеrе, dacё nu s-a convenit
altfel.
Оfеrtа adjudecatб face parte iпtеgrапtё din contract. Еа trebuie sб fie соrесtй 9i completi.
Pre{urile stabilite чоr acoperi toate obligafiunile din contract gi toato operafiunile pentru
terminarea gi intre}inerea соrеsрчпzёtоаrе а lчсrёrilоr. Dupй ассерtагеа ofertei sale,
Апtrерrепоrul general va prezenta Beneficiarului, spre арrоЬаrе, graficul de еgаlопаrе
valoricЁ а mijloacelor Гrnanciare necesare executйrii luсrёrilоr, соrеlаtе cu graficul de

7 .|,

l.э.

1.4.

7.5.



executare а lчсrёrilоr, сопfоrm ordinii tehnologice de ехесutаrе.
DасЁ Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sё continб instTuc{iuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va поtifйа Вепеfiсiаrul
prin scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau intreruperi in
dеsйgurаrеа lucrйrilor. Notificarea va con{ine detaliiie sau dispoziliile се Se сег 9i va
specifica data la саrе acestea au fost песеSаrе, рrесum qi intirzierile sau iпtrеruреriiе се
survin datoritй lipsei acestor documente.
Intreaga documentafie песеsаrЙ pentru ехесutаrеа luсrйrilоr de subantreprizй va fi рчsё la
dispozilia subantreprenorilor de cйtre Antreprenorul general, fara рlаtё, in dочё ехеmрlаге,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite рriп grагrсut а.
ехесutаrе.
Апtrерrепоrul gепеrаl vа executa gi va intre}ine toate lucrlrile, va asigura fo4a de muпс4
materialele, utilajele de construcfii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea
lucrйrilor. Acesta iýi аsumё intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate реgantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
Fоrmа de garanJie Ьапсаrб аgrеаtё de Beneficiar este
in cuantum de 2 и din чаlоаrеа contractului atribuit.
Antreprenorul general, рriп adjudecarea ofertei in fачоаrеа sa, Se angajeazй sй оЬliпй
garan}ia din partea unei Ьйпсi, pentru о sumй саrе rерrеziпtё garan{ia de ьъпа executare а
contractului, in cuantum de 5 % din чаlоаrеа contractului atribuit, sau in cazul in саrе
fоrmа de garantie Ьапсаrё аgrеаtё de Beneficiar este refinerea succesivй din facturile parfiale
pentru situaliile de lucrйri, in cuantum de _Yо din чаlоаrеа luпаrё а acestora iini tu
atingerea unui procent de 5.-Yо diп valoarea contractului. Aceste rеjiпеri vor fi efectuate
рiпй la completarea garanfiei de Ьчпё executie. sumele astfel relinute чоr fi comunicate la о
ьапсё, aleasi de ambele pa4i - Апtrерrепоr general gi Beneficiar - 9i se чоr depune ре un
cont special. in acest scop transferuf uu fi Ъfесtuаt-iп cel mult 10 zile lчсrйtоаrе de la
efectuarea re{inerii. Beneficiarul trebuie sё dispunё са banca sё in;tiin{eze Дпtrерrепоrul
general de transferul efectuat, precum gi de destina{ia lui.

7.|2. Garan\ia de Ьuпй executare se va restitui Antreprenorului general in Ьма notificйrii
Beneficiarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se ча face duрё semnarea procesului-verbal
de recepJie fiпаlё.

7.13. Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garan{ia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de Ьuпб executare, dасё acesta пu а inaintat рiпё la асеа dаtё pretenjii
asupra ei. Atita timp insй cit pretenfiile inaintate in tеrmеп nu s-au rezolvat, Benbficiarul
poate retine о parte corespunzёtoare din valoarea garanJiei, iп limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Апtrерrепоrul general garanteazё, сё, la data recepfiei, lucrarea eiecutatё аrе calitёlile
stipulate in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatё de vicii
саrе аr diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
поrmаlе de folosire sau а сеlоr explicite iп contract.

7.|5. La lucrйrile la саrе se fac incercйri, se consideri calitatea рrоЬеi indeplinitё atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementlrile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea dеsй;urаrеа lчсrбrilоr in conformitate сu
prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se ча asigura accesul
la locul de muпсй, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйgоаrё activitali legate Je realizarea
obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпd la dispozi}ie desenelb 9i documentatia
de executare pentru examinare 9i sй i se dea toate lбmuririle, condiJia fiind caprin асеаstаъа
пu Se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, рrесчm 9i
documenta}iile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale.

7.17. Вепегrсiаrul este autorizat sd emitй dispozdiile ре саrе le consideri песеsаrе executйrii
lucrйrilor, cu rеsресtаrеа drepturilor Antreprenorului general. DispoziJiile se аdrеsемё in
principiu numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de ýantier, cu exceplia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de ;antier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija
executarea luсrёrilоr gi va verifica calitatea lоr din partea Antreprenorului gепеrаl.

7.18. Dасй Апtrерrепоrul general considerё сё dispozi{iile Beneficiarului sini nejustificate sau
iпороrtuпе, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvё de а executa аisроЪЦiitе primite,
in аfаrа cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispbzdiilor
Beneficiarului se creeazб dificultйJi in executare, саrе genereazй cheltuieli ,uрlЬеЙаrе,

7.6.

7.7.

7.8.

].9.
7.|0.
7.|I.



acestea чоr fi suportate de cltre Beneficiar.
7.19. Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{й, cйilor de circula{ie qi limitclor terenului pus

la disPozi{ia Antreprenorului general, рrесчm gi materializarea cotelor de nivel in imediata
арrорiеrе а terenului, sint obliga{iuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sЙ protejeze gi sй pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sач alte obiecte folosite la trasaTea
lucrйrilor.

7.21. Ridicarile de teren, trasйrile 9i cotele de nivel, рrесum 9i alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сйtrе Beneficiar pentru ехесчtшеа contractului sint hоtёritоаrе.
Апtrерrепоrul general este obligat si verifice documentele primite 9i sё ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile 9i inexactitйtile constatate sau рrеsuрusе.

7.22. Апtrерrепоrul general аrе obligatia sй stabileascй toate relafiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rёsрuпzёtоr fа{й de Beneficiar pentru
respectarea de сёtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor 9i obligafiunilor legale 9i
profesionale.

7.2З. Beneficiarul are obligatia sй-gi рrосurе toate autoriza{iile 9i avizele prevйzute de actele
normative, precrrm gi regulamentele (documentele) саrе sё-i реrmitё executarea luсrёrilоr iп
саuzё.

7.24. Ре parcursul executёrii luсrёrilоr, Beneficiarul are dreptul sё dispunё in scris:
а) iпdерЁrtаrеа de ре 5antier а оriсЁrоr materiale саrе sint calitativ песоrеsрчпzЁtоаrе;

- ь) iпlосuirеа materialelor песоrеsрчпzёtоаrе calitativ cu altele соrеsрuпzёtоаrе;
с) iпdерёrtаrеа sau rеfасеrеа оriсёrеi lчсrёrisач рёrlidе lчсrаrе песоrеsрчпzёtоаrе din punct

de чеdеrе calitativ.
7.25. iп cazul neexecutёrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 7,2з., Beneficiarul

poate opri lucrйrile, angaja 9i plёti al{i апtrерrепоri pentru ехесчtаrеа acestor lucrёri, punind
iп intirziere in acest sens Antreprenorul, саrе ча fi obligat, in condi{iile legii, si соmрЪпsеzе
cheltuielile aferente suportate de ЬепеГrсiаr in lеgёturй cu faptul пеехесutёrii.

'7,26. incazul in саrе in timlul executdrii lucrёrilor, ръ amplasamente se dеsсореrй valori istorice,
artistice sau gtiin{ifice, Апtrерrепоrul general este obligat sй орrеаsсё executarea lucrйrilor in
zona respectivй 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie Sau organelor competente
acest fapt.

7.2'7. |п timpul desйgur5rii lucrёrilor, Апtrерrепоrul general аrе obligatia sё mеп{iпё сёilе de
acces libere, sё rеtrаgё utilajele, sё indepёrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucTiri
provizorii de orice fel, care nu sint песеSаrе, iаr la tеrmiпаrеа luсrёrilоr, Antreprenorul
general vа еvасuа de ре 9antier toate utilajele de construcJie, surplusurile de materiale,
degeurile gi lucrйrile provizorii.

7.28. Апtrерrепоrul general trebuie s5 oblin1, ре рrорriа cheltuialё, toate avizele 9i арrоЬйrilе 9i sё- рlйtеаsсй toate taxele песеsаrе legate de executarea lucrбrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea luсrёrilоr. Вепеfiсiаrul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in чrmа сопгtrmёrii de сйtrе acesta.

9.2.

8. Fо(а de mчпсЁ

АпtrерrепОrul gепеrаl gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitёtile necesare angajйrii
intregii forte de mчпсё pentru realizarea luсrёrilоr contractate in conformiиte cu р.еч"dёril.
legisla}iei in vigoare.

9. Materia!e!e 9i executarea !чсrЁrilоr propriu-zise

Materialele vоr fi de calitatea previzutй in documentatia de executare, urmiпd а fi supuse
periodic 1а diverse testйri de сitrе proiectantul sau Beneficiarul се 1е ча solicita.
Antreprenorul gепеrаl va asigura, la сеrеrе, fоrfа de muпсfl instrumentele, utilajul gi
materialele песеsаrе pentru examinarea, mёsurаrеа qi testarea lчсrёrilоr.
costul рrоьеlоr gi iпсеrсйrilоr ча fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este
prevйzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
probele neprevёzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea чпоr lчсrёri sau materiale
puse iп ореrй vоr fi suportate de Апtrерrепоrul general, dасй se dovedeqte сй materialele nu
sint corespunzйtor calitative sau mапореrа пч este in conformitate cu prevederile

8.1

9.1.

9,з.



contгactului. iп caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altД р..rо*й autorizatб de ace;tia ач acces tot timpul la

luсrаri ре ýantier gi in locurile unde se рrеgйtеgtе lucrarea, in depozito de 1цut..iul.
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile саrе devin ascunso nu чоr fi acoperite frrЁ арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat
9i, duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul g.n.rul asigurind posibilitatea acestora si

urmeazi sё fie аsсчпsё. Antreprenorul general
tarrtul ori de cite ori astfel de luсrёri, inclusiv

inate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectanful
vor participa la examinarea gi mlsurаrеа luсrёrilоr de mai sus.

9.6. Апtrерrепоrul general va dezveli orice parte sau рйrfi de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului
gi va reface aceastё parte sau раrti de luсrаrе, dасё este cazul. Dасё se constatё сё lucrёrile
au fost de calitate corespunzбtoare 9i realizate сопfоrm documentatiei de executarc,
dezvelirea, rейсеrеа gi/sau rераrаrеа vor fi suportate de Вепеfiсiаr, iar iп caz сопtrаr, de
Апtrерrепоrul general.

9.,1. Beneficiarul trebuie sй рuпё la dispozilia Antreprenorului general, in cazul iп care пч s-a
convenit altfel, йri platё:
а) suprafetele de tеrеп песеsаrе pentru depozite gi locuri de mчпсё ре gantier;Ь) сЁilе de acces rutier 5i racordurile de cale fеrаtЁ;
с) racordurile pentru utilitЁti (арё, gaz, energie, canalizare etc.) рiпё la ljmita amplasamentului

ýantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utiliteti, precrrm 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de

mйsurаt se suportё de сйtrе Апtrерrепэrul general. iп cazul mai multor апtrерrепоri,
costurile se suроrtё propor|ional de сйtrе acegtia.

9.9. LucrЁrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevйzute in contract sau йrё
dispozilia Beneficiarului, рrесum gi cele саrе пu rеsресtё prevederile contractului, Гаrё а
exista in acest SenS о dispozi{ie ехрrеsё а Beneficiarului, nu чоr fi plёtite Дпtrерrепоrulчi
general. Antreprenorul general trebuie sё iпlёturе aceste luсrёri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rёspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a
provocat acestuia. Luсrйrilе respective чоr fi plёtite Antreprenorului general пumаi dасё se
dovedesc а fi песеsаге 9i se presupune сё ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
чоr fi notificate imediat.

9,10. Luсrdrilе vоr incepe dupй 10 zile de la sеmпаrеа 9i inregistrarea contractului in modul
соrеsрuпzёtоr gi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanlie gi remedieri?n perioada de garantie
,- 10.1. Perioada de garantie pentru luсrёrilе prevёzute la аrt. 2 а| ptezentului contract-model este de5 ani.

10.2. Perioada de garantie сurgе de la data recepjiei finale gi рiпё la ехрirаrеа termenului prevйzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

l0.3. Апtrерrепоrul general аrе obligaJia са in perioada de garan{ie sй inlёture toate defecfiunile се
fin de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuialё рrорriе, in urma unei notificдri
transmise de cёtre Beneficiar.

10.4. Dacl defec}iunile nu se datoreazё neglijen{ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lчсrйrilе
fiind executate de сйtrе acesta, сопfоrm prevederilor contractului, costul rеmеdiеrilоr va fi
evaluat 9i plёtit са luсrёri suplimentare.

11. Rёspunderea рЁrtilоr

11.1. Pa4ile de contract rёsрuпd, Гrесаrе, pentru gregelile proprii, рrесum 9i pentru cele ale
reprezentanfilor lor legali gi ale persoanelor fizice 9i juridice ре саrе le utilizeazй pentru
indeplinirea obligaJiilor се le revin.

77.2. Dасб in legёturЁ cu ехесutаrеа luсrбrilоr de construcfii se produce о dачпё unui te4, pe{ile
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёrfi а
cuantumului rйspunderii pentru dauna рrочосаtё se va {ine Seama de gradul de vinovalie а
fiесйrui раrtепеr in producerea acesteia, dасё in clauzele contractual. nu ,-u prevёzut aitfel.
Dacб prejudiciul cauzat terfei persoane este urтпаrе а unei mбsuri dispuse de beneficiar in



fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtй singur rйsрuпdеrеа, numai dасё
Апtrерrепоrul general l-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executaTea dispoziJiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, сопfоrm prevederilor lфаlе, la plata daunelor pentru
iпсДlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces Sau а rеlсЙlог de militЁli, а tеrепuгilоr
limitrofe prin depozitarea de pёmint, materiale sau alte obiecte, рrесum gi са чrmаrе а шlоr
ingrйdiri sau limitйri din proprie vini.

1 1.4. In cazul iп саrе Апtrерrепоrul general are dubii cu privire la modul de ехесчtаrе а lucrЁrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parliloi de
construc{ie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu рriчiге lа iucraile
executate de al{i agenJi economici, atunci el trebuie sё-i comunice оЪiесliilе, in scris,
Beneficiarului, imediat 9i ре cit posibil, inainte de iпсереrеа luсririlоr. Benef;rciarul rЁmiпе
rёsрuпzйtоr pentru informaJiile, dispoziJiile 9i liwйrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sё asigure lucrйrile executate 9i dotdrile ре саrе le аrе la
dispozilie impotriva degradёrii 9i furturilor рiпй la рrеdаrеа lчсrйrilоr сёtrе Beneficiar. El
trebuie sй ia mбsuri de protecfie contra degradёrii luсrёrii datoritё acJiunilor atmosferice 9i а
apei 9i s5 indepйrteze zбpada gi gheaJa.

11.6. Dасй nerespectarea de сёtrе Апtrерrепоrul general а prevederilor оriсёrui regulament sau
hotйriri ale autoritёfilor administratiei publice localc sau ale altor оrgапе locale, legal
constituite, 9i саrе au саrасtеr obligatoriu la executarea luсrёrilОr, рrочоасЁ pagube p.nb
Beneficiar, acesta va fi despйgubit de Апtrерrепоrul general iп mёrimеа sumei pýudiciului.

-- 1 1.7. Dасй motivele constringerii Sau ale iпtrеruреrii sint imputabile uneia Ci"t " parfile
contractante, atunci cealaltё parte poate emite pretentii privind despёgubirea pentru ааu"ые
intervenite 9i саrе pot fi dovedite.

1 1.8. Репtru refuzul de а executa lucrёrile prevёzute in prezentul Contract, se va rеliпе garantia de
ьuпё executare а contractului, in cazul in саrе еа а fost constituitб in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, iп caz сопtrаr Antreprenorul suporti о penalitate in valoare de
5_% din suma totalй а contractului.

11.9. pentru ехесutаrеа cu intirziere а luсrйrilоr, Antreprenorul роаrtё rёspundere materialё iп
vаlоаrе de 0,1% din suma lucrйrilor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dаr nu mai mult de 2
%dinsumatotalЁaprеzentuluiContraсt.incazulincarеintirzierеadеpёýeýtе
zile, se considerй са fiind refuz de а executa lucririle prevёzute in prezentut Contrad 9i
Antreprenorul i se va retine garan{ia de Ьчпё executare а contractului, in cazul in care еа а
fost constituitё in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

1 1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtё rйsрuпdеrе mаtеriаlё in valoare de %
din suma luсrйrilоr, pentru fiесаrе zi de intirziere, dаr пu mai mult de yо diпsчmа totalЁ
а prezentului contract.

11.1l. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
plёtibile сопfоrm рrечеdеrilоr legale, in privinla Sau са urmare а unui accident ,uu рrЁlчаl.i.,
adus unui muncitor sau altei реrsоапе angajate de Апtrерrепоrul general, cu excep{ia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agen{ilor Sau а angaja(ilor
acestora.

12. So!utionarea litigiilor

l2.|. iп cazul litigiilor privind calitatea gi proprietйfile materialelor de construcJie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiесаrе parte
poate, dupd о ingtiinfare prealabilё а celeilalte рйr|i, sй сеаr1 efectmшea rшоr cercetйri de
cltre О instituJie publicй de cercetare. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate se suроrtй de рагtеа а
сёrеi culpй а fost doveditй.

13. Rezilierea contractului

1З.1 . Апtrерrепоrul gепеrаl poate cere rezilierea contractului, dасй :

а) Beneficiarul nu-gi indeplineýte о obligatie саrе este iп sarcina sa 9i рriп aceasta рчпе ре
АПtrерrепоrul general [п situatia de а пu putea executa luсrаrеа;

Ь) Вепеfiсiагчl пu опоrеаzё о рlаtЁ scadentё mai mult de 3 luni;
С) Beneficiarul поtifiсё апtrерrепоrчl general сё din motive перrечЁzчtе 5i datoritё чпоr

conjuncturi есопоmiсе ii este imposibil sЁ continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.



13.2. Beneficiarul poate cere rezilieTea contractului, daci:
а) Antreprenorul general а fost declarat falit, iпtrё iп lichidare iп чеdеrеа fuziопёrii sau аrе о

iроtесё ре capital;
Ь) Апtrерrепоrul gепеrаl а abandonat contractul;
С) Апtrерrепоrulgепеrаl nu iпсере luсrёrilе fёrё sё аlЬё uп motiv justificat sau пч rеiа lчсririlе

susPendate, ТП tеrmеп rezonabil de la primirea dispozitiei scrjse de rеiпсереrе а luсrёrilоr;
d) Antreprenorul general nu а iпdерёrtаt materialele песоrеsрuпzёtоаrе de ре 5antier sau пu

а rеfёсut о luсrаrе iп tеrmепul stabilit prin prezentul contract.
l3.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele menfionate la punctele 1З.1. 9i 1З.2. din

prezentul articol se vа comunica in scris рёrfii contractante cu cel pu{in 15 zile lчсrйtоаrе
anterior dё}ii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de recepfie саrе ча
efectua receptia cantitativй 9i calitativa а luсrйrilоr executate.

13.5. In cazu| rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia luсrйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrёrilor provizorii, duрё саrе se vor stabili sumele саrе
urmеаzй sё le рlitеаsсё in conformitate cu рrечеdеrilе contractului, precum gi daunele ре
саrе trebuie sй le suporte Antreprenorul general din vina сйruiа s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanJiei de Ьuпй executare se va efectua numai duрё expirarea perioadei de garanJie
(dupё efectuarea recepJiei finale), iar iп cazurile prevйzute la literele с) si d) punctut tЗ.Z.
din prezentul articol dupй rezilierea contractului.

- 
13.7. DupЙ rezilierea contractului, Вепеfiсiаrul poate continua ехесutаrеа lчсrйrilоr cu rеsресtаrеа

prevederilor legale.

14. Dispozitiifinale

14,1. Urmёtоаrеlе documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite 9i чоr fi interpretate са
fiind parte integrantй а prezentului contract:

а. prezentul fоrmulаr de сопtrасt completat gi semnat;
Ь. оfеrtа, formularul de ofertё 9i anexa la formularul de оfеrtё;
с. listele cu cantitйli de luсriri 9i utilaje, devizele-ofert1 9i listele cu сопsчmчrilе de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului чоr fi intocmite iп limba de stat , iar in caz de necesitate, in аltё

limbй de circulaf ie internationalй.
14.3. in cazurile iп саrе apar ambiguitйli sau discrepante iп clauzele prezentului сопtrасt, acestea

vОr fi clarificate de Beneficiar, саrе va emite instruc{iuni in acest sens pentru Апtrерrепоrul
general.

14.4. Iп documentele contractului пu se pot face modificёri йrй acordul аmЬеlоr рй4i.
--- t4.5. Prezentul Contract se considerё incheiat la data semnйrii gi iпtrй in vigoare dupё iшеgistrаrеа

lui de сйtrе Agen{ia Achizilii Publice 9i, dupй caz , de сбtrе Тrеzоrеriа de Stat sau de сйtrе
uпа din trezoreriile teritoriale ale Ministerului FinanJelor, fiind valabil pini la 31 decembrie
20 21

14.6. Prezentul Contract reprezintб acordul de чоiп{ё al аmЬеlоr рё(i 9i este semnat astбzi
" Щ_" septembrie 2016_.

14.7. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate mai sus, Par{ile ач semnat prezentul Contract iп
conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.



15. Rechizitele juridice, po5tale 9i de рlЁli а!е рёцitоr

"AMBORIO" SRL:

Adresa: C-Lunga,Molodiojnaia 9/1

Теl./Fах: 291.2-29-64

Denumirea
вёпсii: Moldinconbanc

AdresaБ9 .. MotDMD2x343
Бапсll:

Cont de
l____д _ MDllML000000000225114335
oeconta rе:

Cod fisca|: 10036110о1595

" Centru!ui de Recuperare pentru Copii
Ceadir-Lunga":

Adresa: C-lunga, Sanatornaia 1

Теl./Fах: 291-2-13-56

Dепчmirеа Ministerul Finantelor -
вёпсii: Тrеzоrеriа de stat

Adresa.. TREZMDzx
Bancll:

, 
j"r[.T мDO2тRрвАнз1112оАоlоlоАс

Codfiscal: 1007601000665

16. SеmпЁtчrilерёrtilоr

" Centrului de Recuperare pentru Copii" AMBORIO" SRL ":

L,ý.
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