


DECLARAȚIE
privind experiența similară

Numele Ofertantului Torconst SRL

Contract Nr. 1

1	Denumirea și obiectul contractului:	Proiectul privind implementarea măsurilor de eficiență energetică la 6 grădinițe din or. Chișinău
2	Numărul și data contractului:	Contractul Nr. 47899/W/02/1 Lot 4
3	Denumirea/numele beneficiarului	Primăria municipiului Chișinău, Proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Asociere
7	Valoarea contractului:	2 686 297,00 Euro (scutit de TVA)
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	17 luni – termenul contractului
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție finală:	PV -1 din 18.07.2023
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru 5 grădinițe: - Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori; - Termoizolarea tavanului subsolului; - Reabilitarea și termoizolarea acoperișului; - Schimbarea geamurilor; - Schimbarea integrală a sistemului interior de încălzire, care include schimbarea rețelelor de distribuție și anume coloane și distribuție orizontală, corpurilor de încălzit, armaturilor de închidere și balansare; - Producerea și montarea punctului termic individual; - Schimbarea nodurilor de evidență pentru apă rece, agent termic și energie electrică; - Montarea panourilor fotovoltaice; - Reabilitarea sistemului de iluminat; - Alte măsuri (demolarea parasolare, construcția copertinelor, reabilitarea scârilor (din beton, pavaj sau teracota), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scârilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare).	





Contract Nr. 2

1	Denumirea și obiectul contractului:	Implementarea Programului Green Home: LOTURILE 1, 2 și 3 - Izolarea termică și înlocuirea ferestrelor (15, 14, 11 gospodării)
2	Numărul și data contractului:	Contractul Nr. 10121853 din 13 octombrie 2023
3	Denumirea/numele beneficiarului	UNDP
4	Adresa beneficiarului:	mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 131
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractant unic
7	Valoarea contractului:	8 732 000,00 MDL (scutit de TVA)
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni – termenul contractului
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	15 februarie 2024
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativă a proiectului – aplicată (15, 14, 11 gospodării): - Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori și soclului; - Termoizolarea acoperișului; - Schimbarea geamurilor.	

Contract Nr. 3

1	Denumirea proiectului:	Lucrari de reparatie a acoperisurilor
2	Numărul și data contractului:	Contract Nr. 2023259 din 13.07.2023
3	Client:	Termoelectrica SA
4	Adresa beneficiarului:	Str. Tudor Vladimirescu 6
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractant unic
7	Valoarea contractului:	927 616,21 MDL
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	5 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	

11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativa a proiectului: - Reabilitarea și hidroizolarea acoperișelor plate	

Contract Nr. 4

1	Denumirea proiectului:	-
2	Numărul și data contractului:	Nr. 251 din 27.07.2022
3	Client:	Apa Canal Chișinău SA
4	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractant unic
7	Valoarea contractului:	a) 355 329,34 MDL
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	60 zile
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	-
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativa a proiectului: - Izolare rețele	

Contract Nr. 5

1.	Denumirea proiectului:	Lucrari de termoizolare
2.	Numărul și data contractului:	Nr. 2023245 din 07.07.2023
3.	Client:	Termoelectrica SA

4.	Adresa beneficiarului:	Str. Tudor Vladimirescu 6
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractant unic
7.	Valoarea contractului:	604 000,00 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	5 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Copia se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
12.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativa a proiectului: Lucrări de termoizolare	

Contract Nr. 6

1.	Denumirea proiectului:	Lucrari de reparatii-prinderea suplimentata a panourilor de perete
2.	Numărul și data contractului:	Nr. 2023298 din 14.09.2023
3.	Client:	Termoelectrica SA
4.	Adresa beneficiarului:	Str. Tudor Vladimirescu 6
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractant unic
7.	Valoarea contractului:	1 045 000,00 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.

9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	45 zile
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Copia se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: Lucrari de reparatii-prinderea suplimentata a panourilor de perete	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: _____
Cornievschi Sergiu

Director

Torconst SRL
Data: 05.08.2024