

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Primaria Japca, s. Japca r-ul Floresti**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1715771303443](#) din 15/05/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**“Reparația capitală a acoperisului Caminului Cultural din s. Japca, r-ul Floresti”**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.05.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „ALARCON GROUP”

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Japca, s. Japca r-ul Floresti**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
“ **Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural din s. Japca, r-ul Floresti**”

(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție COP, (tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 30.06.2024, și ea va rămâne  
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.05.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL “ALARCON GROUP”  
(semnătura autorizată)

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon\_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrari de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere  
(numărul, data, instituția emitentă, )
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piață de afaceri:  
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr.<br>d/o    | Anul | Cifra de afaceri anuală<br>la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|-------------------------------------------------|
| 1.            | 2021 | 10 204 870,00                                   |
| 2             | 2022 | 10 143 750,90                                   |
| 3             | 2023 | 20 044 344,60                                   |
| Media anuală: |      | 13 464 321, 83                                  |

Data completării: 27.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_




Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**“Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural din s. Japca, r-ul Floresti”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                   | Anul 2024                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|            |                                                                               | luna                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |  |
|            |                                                                               | 1                                                                                  | 2                                                                                  | 3                                                                                  |  |  |  |  |
|            |                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |  |
|            | Obiect 01<br>Categoria de lucrări:<br><u>lucrări de</u><br><u>construcții</u> |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгуоз
  2. Numărul și data contractului nr. 58/22 din 31.10.2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Besghioz
  4. Adresa beneficiarului s. Besghioz
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 284 869,00
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 3 260 781,81
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 5 (cinci)
    - b) efectiv realizată 5 (cinci)
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/23 din 23.10.2023
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 27.05.2024
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
*privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                   | Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet                                                                                     | Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia                                                  | Antreprenor general                     | 299 780,00                                   | 1                                        | <u>nr 1 din 16.11.2021</u>                                             |
| 2        | Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat                                                         | Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica                                        | Antreprenor general                     | 205 305,79                                   | 1.5                                      | Nr3 din 10.06.2021                                                     |
| 3        | Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия                                                                                                                        | Primaria or. Taraclia                                                              | Antreprenor general                     | 4 485 768,46                                 | 5                                        | Nr1 din 18.06.2022                                                     |
| 4        | Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni                                                                                          | LT "Boris Dinga" or. Criuleni                                                      | Antreprenor general                     | 586 751.54                                   | 2                                        | Nr 1 din 21.12.2021                                                    |
| 5        | Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca                                                                                                       | Primaria s. Casunca                                                                | Antreprenor general                     | 430 929,81                                   | 1                                        | Nr 5 din 05.10.21                                                      |
| 6        | <u>Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u>                                                                             | Primaria s. Cazaclia, UTAG                                                         | Antreprenor general                     | 691 829,21                                   | 1                                        | <u>nr 1 din 12.11.2021</u>                                             |
| 7        | Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul | IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul | Antreprenor general                     | 689 802,07                                   | 1                                        | <u>Nr.12 din 09.11.2021</u>                                            |

|           |                                                                                                                |                                           |                     |              |          |                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| <u>8</u>  | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala                                                         | IMSP CS Cimisia                           | Antreprenor general | 487 929,87   | 2        | Nr.01 din 07.02.2022           |
| <u>9</u>  | Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia                                           | Procuratura Generala a RM                 | Antreprenor general | 1 191 505,54 | <u>6</u> | <u>Nr 04 din 19.10.2022</u>    |
| <u>10</u> | Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat                                              | Procuratura Generala a RM                 | Antreprenor general | 1 167 450,46 | <u>6</u> | <u>Nr 02 din 19.10.2022</u>    |
| <u>11</u> | Lucrari de raparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti     | Colegiul de Constructii din mun. Hincesti | Antreprenor general | 1 015 594,32 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 25.07.2022</u>     |
| <u>12</u> | Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui                                 | Consiliul Raional Hincesti                | Antreprenor general | 455 214,25   | <u>2</u> | <u>Nr1 din 25.08.2022</u>      |
| <u>13</u> | Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari | Primaria s. Pirita                        | Antreprenor general | 446 233,88   | <u>1</u> | <u>Nr 1 din 05.09.2022</u>     |
| <u>14</u> | Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari         | Primaria s. Pirita                        | Antreprenor general | 298 348,86   | <u>1</u> | <u>Nr2 din 18.10.2022</u>      |
| <u>15</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni                                         | Primaria or. Criuleni                     | Antreprenor general | 502 077,29   | <u>1</u> | <u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u> |
| <u>16</u> | Lucrari de raparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimisia                                          | Primaria or. Cimisia                      | Antreprenor general | 406 353,79   | <u>2</u> | <u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u>  |
| <u>17</u> | Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel                   | Primaria or. Cimisia                      | Antreprenor general | 1 291 968,96 | <u>3</u> | <u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u>  |
| <u>18</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimisia str. Alexandru cel Bun 135                              | Consuliul Raional Cimisia                 | Antreprenor general | 604 195,32   | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 14.12.2022</u>     |

|           |                                                                                                                                      |                                                    |                     |              |          |                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| <u>19</u> | Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca                        | Consiliul Raional Basarabeasca                     | Antreprenor general | 903 457,25   | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 27.12.2022</u>    |
| <u>20</u> | Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 | Inspectoratul General al Politiei                  | Antreprenor general | 534 167,19   | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 28.12.2022</u>    |
| <u>21</u> | Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimisia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei                  | IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei          | Antreprenor general | 403 667,80   | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 20.01.2023</u>   |
| <u>22</u> | Reconstructia a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanet, r-ul Stefan Voda                          | Primaria s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda           | Antreprenor general | 1 174 450,74 | <u>2</u> | <u>Nr. 1 din 24.07.2023</u>   |
| <u>23</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar al gimnaziul din s.Horodiste r.Rezina                                                      | IP Gimnaziul s.Horodiste, s. Horodiste r-ul Rezina | Antreprenor general | 698 529,57   | <u>1</u> | <u>Nr. 1/5 din 05.10.2023</u> |
| <u>24</u> | Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгюз                                                                                | Primaria s. Besghioz, s. Besghioz UTAG             | Antreprenor general | 3 260 781,81 | <u>5</u> | <u>Nr.1/23 din 23.10.2023</u> |
| <u>25</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gradinitei pentru copii din s. Balceana, r-ul Hincesti                                  | Primaria s. Balceana r-ul Hincesti                 | Antreprenor general | 1 799 385,65 | <u>3</u> | <u>Nr.02 din 15.12.2023</u>   |
| <u>26</u> | Acoperisul gimnaziului din s. Andrusul de Jos r-ul Cahul                                                                             | Primaria s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul            | Antreprenor general | 1 658 333,19 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 06.11.2023</u>   |
| <u>27</u> | Reparatia capitala a acoperisului Oficiului Medicilor de Familie Napadova                                                            | Consiliul Raional Floresti                         | Antreprenor general | 500 242, 42  | <u>2</u> | <u>Nr.22 din 16.11.2023</u>   |
| <u>28</u> | Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru                                           | IMSP SR Causeni Ana si Alexandru                   | Antreprenor general | 378 494,77   | <u>1</u> |                               |
| <u>29</u> | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita de copii s. Huluboaia r-ul Cahul                                         | Primaria s. Huluboaia, r-ul Cahul                  | Antreprenor general | 175 081,78   | <u>1</u> | <u>Nr.2 din 20.10.2023</u>    |



|           |                                                                                                                              |                                        |                     |              |            |                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|----------------------------|
| <u>30</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr 2 din str Vadul lui Voda 5                                    | SA "Termoelectrica"                    | Antreprenor general | 1 213 746,82 | <u>2</u>   |                            |
| <u>31</u> | Reparatia cladirei centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni(et. 2), r-ul Hincesti                                    | Primaria com. Carpineni, r-ul Hincesti | Antreprenor general | 1 143 074,79 | <u>3</u>   | <u>Nr.1 din 07.12.2023</u> |
| <u>32</u> | Reparatia grupelor sanitare la Gradinita de copii nr.2 "Mugurel" si Gradinita de copii "Ghiocel" din mun. Straseneni         | Primaria mun. Straseneni               | Antreprenor general | 427 535,20   | <u>2</u>   | <u>Nr.1 din 19.12.2023</u> |
| <u>33</u> | Lucrari de reparatie a fatadei Blocului A,B,C la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova                                        | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova   | Antreprenor general | 864 294,34   | <u>2</u>   | <u>Nr.2 din 15.12.2023</u> |
| <u>34</u> | Lucrari de reparatie acoperisului blocului "C" la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova                                       | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova   | Antreprenor general | 239 988,70   | <u>1</u>   | <u>Nr.1 din 08.12.2023</u> |
| <u>35</u> | Reparatia capitala a acoperisului copertinei cladirii (clasa de harioglasia si pedagogica) Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat | Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat      | Antreprenor general | 255 995,28   | <u>1</u>   |                            |
| <u>36</u> | Lucrari de reparatie la sectiile din Blocul Chirurgical al IMSP Spitalul Raional Cahul                                       | IMSP Spitalul Raional Cahul            | Antreprenor general | 343 119,66   | <u>1</u>   | <u>Nr1 din 19.12.2023</u>  |
| <u>37</u> | Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г. Вулканешты                                                             | Primaria or. Vulcanesti                | Antreprenor general | 1 491 541,89 | <u>1.5</u> | <u>Nr1 din 11.03.2023</u>  |
| <u>38</u> | Капитальный ремонт лаборатории в здании ЦРБ г. Тараклия                                                                      | IMSP Spitalul Raional Taraclia         | Antreprenor general | 975 542,80   | <u>1</u>   | <u>Nr1 din 18.12.2023</u>  |
|           |                                                                                                                              |                                        |                     |              |            |                            |
|           |                                                                                                                              |                                        |                     |              |            |                            |

Semnata: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



*Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021*

**DECLARAȚIE**  
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente,<br/>mijloace de transport, baze de producție<br/>(ateliere,<br/>depozite, spații de cazare) și laboratoare<br/>propane<br/>de ofertant ca necesare pentru execuția<br/>lucrării,<br/>rezultate în baza tehnologiilor pe care<br/>el urmează să le adopte</b> | <b>Unit<br/>atea<br/>de<br/>măș<br/>ură<br/>(buc<br/>ăți și<br/>setur<br/>i)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din<br/>alte surse</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                    |
| <b>1.</b>          | <b>Buldozer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>                                                                         | <b>DZ - 42</b>                  | <b>Contract № 1 din 26.04.2017</b>                          |

|     |                                                   |                        |                  |                                    |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2.  | <i>Autogreder</i>                                 | 1                      | <i>DT - 143</i>  | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 3.  | <i>Exavator</i>                                   | 1                      | <i>EO - 2624</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 4.  | <i>Exavator</i>                                   | 1                      | <i>EO -3223</i>  | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 5.  | <i>Tractor</i>                                    | 2                      | <i>T - 40</i>    | <i>Contract № 1 din.04.2017</i>    |
| 6.  | <i>Camaz</i>                                      | 2                      | <i>55111</i>     | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 7.  | <i>Automacara</i>                                 | 1                      | <i>CMK - 101</i> | <i>Contract № 2 din 25.04.2017</i> |
| 8.  | <i>SAC</i>                                        | 1                      | <i>AD - 303</i>  | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 9.  | <i>Nivelir</i>                                    | 2                      |                  | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 10. | <i>Teodolit</i>                                   | 2                      |                  | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 11. | <i>Vibrator de adincime</i>                       | 2                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 12. | <i>Betoniera – 0,25</i>                           | 2                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 13. | <i>Betoniera - 0,15</i>                           | 2                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 14. | <i>Unelte manuale pentru decorare</i>             | 6                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 15. | <i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>  | 6                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 16. | <i>Convertizor de sudura</i>                      | 2                      | <i>Rusia</i>     | <i>Propriu</i>                     |
| 17. | <i>Electropompa de apa</i>                        | 2                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 18. | <i>Cilindru de oxigen</i>                         | 6                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 19. | <i>Converizor de sudura cu gaze</i>               | 2                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 20. | <i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i> | 4                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 21. | <i>Schele metalice</i>                            | 2000<br>m <sup>2</sup> |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 22. | <i>Macara de fereastră</i>                        | 10                     |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 23. | <i>Scule de mana pentru timplarie</i>             | 4                      |                  | <i>Propriu</i>                     |
| 24. | <i>Perforator</i>                                 | 6                      | <i>Makita</i>    | <i>Propriu</i>                     |
| 25. | <i>Perforator</i>                                 | 6                      | <i>Makita</i>    | <i>Propriu</i>                     |
| 26. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                      | <i>Makita</i>    | <i>Propriu</i>                     |
| 27. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                      | <i>Makita</i>    | <i>Propriu</i>                     |
| 28. | <i>Polizor</i>                                    | 6                      | <i>Makita</i>    | <i>Propriu</i>                     |
| 29. | <i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>    | 6                      |                  | <i>Propriu</i>                     |

|     |                                        |    |        |         |
|-----|----------------------------------------|----|--------|---------|
| 30. | Set de unelte sanitare                 | 6  |        | Propriu |
| 31. | Freză manuală pentru țevi pentru metal | 2  |        | Propriu |
| 32. | Setul pentru filetare tevilor din otel | 2  |        | Propriu |
| 33. | Presă pentru metal-plastic             | 2  | Immeti | Propriu |
| 34. | Distribuitor manometric                | 1  |        | Propriu |
| 35. | Nivel 0,8 m                            | 20 |        | Propriu |
| 36. | Nivel 1,2 m                            | 20 |        | Propriu |
| 37. | Nivel 0,6 m                            | 20 |        | Propriu |
| 38. | Nivel hidrografic 20 m                 | 10 |        | Propriu |
| 39. | Prelungitor electric 30 m              | 20 |        | Propriu |
| 40. | Foarfece pe metal                      | 20 |        | Propriu |
| 41. | Polizor unghilar                       | 8  | Makita | Propriu |
| 42. | Masina de gaurit electrica             | 10 | Dewolt | Propriu |
| 43. | Fierastrau mecanic cu lant             | 7  | Stihl  | Propriu |
| 44. | Banda de masurare 50 m                 | 20 |        | Propriu |
| 45. | Banda de masurare 8 m                  | 10 |        | Propriu |
| 46. | Banda de masurare 5 m                  | 30 |        | Propriu |
| 47. | Gun de caldura                         | 8  |        | Propriu |
| 48. | Autoturism                             | 2  |        | Propriu |
| 49. | Dreptar de aluminiu 2 m                | 20 |        | Propriu |
| 50. | Autocamion                             | 1  |        | Propriu |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

| Nr.<br>d/o | Funcția                           | Studii de<br>specialitate |                                               |                                                                                                |                                                             |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |                                   |                           | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor<br>similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>Data eliberării |
|            | 1                                 | 2                         | 3                                             | 4                                                                                              |                                                             |
|            | Diriginți de șantier<br>– 4 pers. | Superioare                | 25                                            | 15                                                                                             | 0656 25.05.2023                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 0251 01.11.2018                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 3757 25.05.2018                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 0627 12.02.2018                                             |
|            | Maiștri                           | Medie-tehnica             | 17                                            | 15                                                                                             |                                                             |

|                                                          |                      |           |           |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--|
| <i>Specialiști:</i>                                      | <i>Medie-tehnica</i> |           |           |  |
| <i>Tinichigii -28 pers.</i>                              |                      | <i>21</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Betonisti- 12 pers.</i>                               |                      | <i>18</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Sudori- 6 pers.</i>                                   |                      | <i>16</i> | <i>7</i>  |  |
| <i>Dulgher – timplar - 6 pers.</i>                       |                      | <i>8</i>  | <i>12</i> |  |
| <i>Zidari – 9 pers.</i>                                  |                      | <i>12</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Tenchuitori – 14 pers.</i>                            |                      | <i>19</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>                    |                      | <i>14</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>              |                      | <i>9</i>  | <i>8</i>  |  |
| <i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i> |                      | <i>10</i> | <i>11</i> |  |
| <i>Izolator hidrofug - 4pers</i>                         |                      | <i>12</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Faiantar -5 pers</i>                                  |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |
| <i>Zugrav vopsitor-5pers</i>                             |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

*Certificate de garantie*

*Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul "Reparatia capitala a acoperisului  
Caminului Cultural din s. Japca, r-ul Floresti" va constitui 5 (cinci) ani.*

*Semnat:* \_\_\_\_\_

*Nume:* Terzi Alexandr

*Funcția în cadrul firmei:* director

*Denumirea firmei și sigiliu:* SRL "ALARCON GROUP"

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 58/22**  
**о закупке работ посредством открытых торгов**

**«31» октября 2022 г.**

**с. Бешгиоз**

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
**(ОБЯЗАТЕЛЬНА)**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры государственной закупки посредством **открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1662444687735 от 06.09.2022 года**, между **Примэрия с. Бешгиоз**, с местонахождением в с. Бешгиоз, ул. Ленина, 156, телефон: 0291-78-2-36, факс: 0291-78-2-58, идентификационный номер 1007601010725, в лице **примара Готишан Н.Г.**, Extras № 895 от 16.09.2020 г., в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и

**S.R.L. «ALARCON GROUP»**, с местонахождением в r-l Cimișlia, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, телефон: 078561019, идентификационный номер 1017605003285, авторизованный для деятельности в строительстве: Extras №268 от 19.05.2021 г., выданное Agenția pentru Supraveghere для видов деятельности гражданское, промышленное и агрозоотехническое строительство (А. Земляные работы, работы по структуре зданий; В. металлические структуры; С. отделка, благоустройство, защита), в лице **администратора Terzi Alexandr**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту **«Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгиоз Чадыр-Лунского р-на»** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **5 (пять) месяцев** с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- в) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- г) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает



необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается **гарантийный срок работ составляет 3 (три) года, с момента подписания протокола приемки по завершению работ.**

### **3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **3 284 869,00 (три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять леев, 00 бань) молдавских леев, включая 547 478,17 (триста восемьдесят тысяч шестьдесят два леев, 17 бань) НДС молдавских леев.**

**со ст. 311120.**

**Оплата будет производиться:**

**- в 2022 году – 2 360 000, 00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч леев 00 бань);**  
**- в 2023 году – 924 869,00 (девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять леев, 00 бань).**

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 10 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. **Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику после подписания протокола приемки по окончании работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия добросовестного исполнения возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.**

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА**

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2023** г.

## II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК                                                                     | БЕНЕФИЦИАР                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес: MD-4101, r-l Cimişlia, or. Cimişlia, str. Stefan cel Mare, 98 | Почтовый адрес: MD-6112, с. Бешгиоз, ул. Ленина, 156       |
| Телефон: 078561019                                                            | Телефон: 0291-78-2-36, 0291-78-2-38                        |
| Фискальный код: 1017605003285                                                 | Фискальный код: 10076010010725                             |
| Банк: B.C. «Moldindconbanс» S.A. sucursala Cimislia                           | Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство |
| Код: MOLDMD2X315                                                              | Код: TREZMD2X                                              |
| IBAN: MD22ML000000002251515529                                                | IBAN: MD61TRPDAR311120A09374AG                             |

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ

**ПОДРЯДЧИК**  
**S.R.L. «ALARCON GROUP»**

Терзи А.И.



**БЕНЕФИЦИАР**  
**Примэрия с. Бешгиоз**

Готишан Н.Г.



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1/23 din 23.10.2023

privind lucrarea «**Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură**» executată la obiectul «Casa de Cultură din s. Beșghioz», în cadrul contractului nr.58/22 din "31" octombrie 2022, încheiat între Primaria s. Beșghioz și S.R.L. "ALARCON GROUP" pentru lucrările de instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultura din s. Beșghioz.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.73, eliberată de Primăria s. Beșghioz la 25 noiembrie 2022, cu valabilitate până la 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.10.2023, fiind formată din

**Președintele comisiei:**

Gotișan Nicolai – Primar s. Beșghioz

**Membrii comisiei:**

Todorova Marianna – contabil șef primaria s. Beșghioz

Terzi Alla – secretar interimar primaria s. Beșghioz

Calin Iana – inginer organizarea teritoriilor

Efteni Varvara – director interimar Casei de Cultura

Meșe Ivan - responsabil tehnic din partea beneficiarului

Tabac Vadim - reprezentatul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL)

Reprezentantul Direcției Generale de Construcții și Infrastructura UTA Găgăuzia

3. Au mai participat la recepție:

Administrator S.R.L. "ALARCON GROUP" – Terzi Alexandr

Inspector principal Inspectoratului Național pentru supraveghere Tehnică Sud - Topal Piotr

Reprezentantul proiectantului S.R.L. "Industrialproiect" - Eni Mahail

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și- desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție; în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: «Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură din s. Beșghioz».**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Lucrările de construcție au fost executate integral conform proiectului și devizului de cheltuieli.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De recepționat lucrările «Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură din s. Beșghioz».**

71      Descrierea      obiectului      recomandat      spre      recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral 9613224.093, adresa poștală s. Beșghioz, str. Lenin, 152, destinația clădire publică, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol 1,3818 ha, suprafața totală, 4 800 m.p., nr. de etaje două, conform certificatului despre rezultatele inspecțiilor bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd una file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23.10.2023 la ora 14:00 în 5 exemplare.



9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai

Membrii comisiei:

Todorova Marianna

Terzi Alla

Calin Iana

Efteni Varvara

Meșe Ivan

Tabac Vadim



Participantii:

Terzi Alexandr

Eni Mihail



9. Lucrarea «Instalarea acoperișului deasupra Casei de Cultură» este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL "ALARCON GROUP"

"23" octombrie 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primăria s. Beșghioz

"23" octombrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

