

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni nr.16"**
2. Numărul și data contractului: **3168 din 17.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Muzeului Național de Istorie a Moldovei**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 121A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Proiectant**
7. Valoarea contractului **exprimată în lei** **exprimată în echivalent dolari SUA**

a) inițială		
(la data semnării contractului)	1 407 360,00	73 228,00
b) finală		
(la data finalizării contractului)	1 407 360,00	73 228,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu se aplică
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **16 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act nr. 1/166 din 27.12.2021; Act nr. 2/11 din 28.02.22; Act nr. 3/21 din 29.03.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **proiect finalizat.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, Institutul a elaborat documentație de proiect și deviz la circa 3400 obiective, printre care: obiective de menire socială, culturală, case de locuit, grădinițe, școli, b locuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre comerciale, piețe agricole, cafenele, policlinici, spitale, centrale telefonice, stații de transformatoare, stații de distribuție a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare stații de pompare a apei, instalații de epurare a apei, instalații de captare a apei din izvoarele subterane și altele.**

Actualmente Institutul dispune de suportul topografic pentru municipiul Chișinău (zona urbană) în sc: 1:2000 și 1:5000, necesare pentru elaborarea documentației urbanistice.

În cadrul Institutului la moment activează 87 angajați.

Pentru activitatea sa în domeniul proiectării, Institutul dispune de edificiu cu birouri de proiectare și încăperi auxiliare.

Pentru elaborarea documentației de proiect în Institut funcționează:

- **secția plan general,**

- *secția arhitectură și construcții,*
- *secția rețele termice, ventilare și gazificare,*
- *secția rețele apă și canalizare,*
- *secția rețele și echipament electric, automatică și telecomunicații,*
- *secția devize,*
- *secția protecția mediului.*

În ajutorul proiectanților funcționează *biroul perfectarea și documentarea tehnică*, dotată cu tehnică de imprimare, multiplicare (toate formatele A0÷A4), copertare, laminare și completare a proiectelor.

Data completării 12.06.2024

Cu stimă,

Ofertant:

Semnat **electronic**: _____

Nume: **Izbîndă Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator interimar**

Denumirea întreprinderii: **IMP "Chișinăuproiect"**

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Nr. 3168/20

CONTRACT Nr. 42

de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr.16

CPV: 71220000-6

Nr. procedurii: ocde-b3wdp1-MD-1601906630431

17 noiembrie 2020

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>IMP Chisinauproiect</u> , reprezentat prin administrator interimar <u>S. Volosatii</u> , care acționează în baza Statutului, denumită în continuare Prestator , cod fiscal 1003600098931 pe de o parte,	Muzeul Național de Istorie a Moldovei reprezentat prin director general <u>dr. hab. E. Sava</u> , care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare Beneficiar , cod fiscal 1006600029976 pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare, denumite în continuare Servicii, conform deciziei grupului de lucru nr.4 din 09.11.2020.
- Următoarele documente sunt considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificații tehnice și preț – Anexa nr.1;
 - Tema de proiectare – Anexa nr.2.

c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

d. Beneficiarul se obligă, prin prezenta, să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

e. Dreptul de autor asupra proiectului de execuție aparține 50 % - I. P. Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Republica Moldova și 50% - autorului de proiect.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta serviciile conform Anexei nr.1 și nr.2, care sunt părți integrante a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

6.5. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sunt reglementate prin dispozițiile art. 926-932 Cod Civil, care se aplică în mod corespunzător.

6.6. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea Informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

6.7. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

7. Modificarea și rezoluțiunea contractului

7.1. Modificarea prezentului Contract are loc cu acordul Părților, perfectându-se în scris acorduri adiționale la prezentul Contract, și care sunt parte integrantă a acestuia.

7.2. Contractul poate fi rezoluționat:

- la acordul mutual al Părților;
- în temeiul prevederilor legislației în vigoare.
- în cazul neexecutării obligațiilor contractuale de către una dintre Părți.

7.3. Partea inițiatoarea rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare.

7.4. Rezoluțiunea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor Părților prevăzute de prezentul Contract.

7.5. Obligațiile contractuale scadente urmează să fie executate de către părți până la data rezoluțiunii contractului.

8. Reclamații

8.1. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul depistării deficiențelor de calitate, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun de reprezentanții ambelor părți.

8.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

8.4. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite de prezentul Contract.

9. Sancțiuni

9.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Garanție bancară, în cuantum de 3% din valoarea contractului.

9.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

9.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract.

9.4. Pentru întârzierea achitării plăților în conformitate cu pct.3.4. al prezentului contract,

din 17 noiembrie 2020

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI PREȚ

Nr. Ord	Denumirea Serviciului	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitate	Preț unitar Inklusiv TVA	Suma Lei MD Inklusiv TVA	Cod ECO
1	Elaborarea documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr. 16	712200 00-6	proiect	1	1 407 360.00	1 407 360.00	319240
1.1	Documentația de proiect pentru consolidarea, restaurarea și reabilitarea integrală a imobilului	712200 00-6	unit	1			
1.2	Documentația de proiect pentru asigurarea obiectului cu rețele ingineresti și edilitare interioare și exterioare, necesare pentru funcțiunea solicitată		unit	1			
1.3	Documentația de deviz		unit	1			
	TOTAL				1 407 360.00	1 407 360.00	



Prestator:

L.S.

[Signature]

10. Semnăturile părților

Autoritatea contractantă:



L.S.

Director general dr. hab. Ș. Sava
[Signature]

Contabil - șef *[Signature]* A. Marchitan

[Signature]


DEVIZ

pentru lucrari de proiectare la obiectul

"Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represaliilor Politice)" din mun. Chișinău str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr.16

Nr.	Denumirea lucrarilor	Argumentare`cost	calculul	Cost, mii lei
1	Lucrari de masurare S=530,0m ² H=7,0m Volum cladire V=3710 m ³	Culegerea de prețuri pentru lucrari de măsurare, examinare și consolidare a clădirilor ediție a. 1991 tab.8 ; Cat.de complexitate a cladirii -II Cat. de complexitate a lucrarilor -II k = 20.0 indicile prețului kv =1.3 (volum <5000m ³).	26,48x37,1x20.0x1,3=	25,54
2	Lucrari de examinare S=530,0m ² H=7,0m Volum cladire V=3710 m ³	Culegerea de prețuri pentru lucrari de măsurare, examinare și consolidare a clădirilor ediție a. 1991 tab.12 ; categorie de complexitate a cl. -II categorie de complexitate a lucrarilor -I k = 20.0 indicile prețului kv =1.3 (volum <5000m ³).	6.58 x 37,1x 20,0 x 1,3=	6,35
3	S=530,0m ² H=7,0m Volum cladire V=3710 m ³	Culegerea de preturi de referinta pentru lucrari de proiectare in constructii NCM L.02.11-1:2013 tab.14 p.1 K = 0.85 - proiect de executie K=1.25 reconstrucie	(799.2+3,71x73.531)x0.85 x1.25=	1139,0
4	Total :	p.1+p.2+p.3		1170,89
5	Rentabilitate	6% din p.1+p,2		1,91
6	Total :	p.4+p.5		1172.8
7	TVA 20%			234,56
8	Total valoare pe deviz:			1407,36

Inginer Șef



Flueraș Valentina

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21029069 (ocds-b3wdp1-MD-1601906630731) din 27.10.2020

Denumirea licitației: Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu – Bodoni nr.16

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Sp ecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
71220000-6	Servicii: Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu – Bodoni nr.16	Conform caietului de sarcini publicat pe www.achizii.md	Documentația de proiect elaborate conform caietului de sarcini publicat de beneficiar, în corespundere cu normativul național NCM A.07.02-2012 și anume: 1. Memoriu explicativ general; 2. Măsurări, relevee; ➤ Schița de proiect privind argumentarea conceptului soluțiilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a bunului imobil; ➤ PG - Plan general și amenajarea teritoriului; ➤ POC - Proiect de organizare a lucrărilor de construcție; ➤ Soluții arhitecturale (SA); ➤ Elemente de construcții (C) un set reunit al deseneilor marca <u>Construcții beton armat (CBA), Construcții metalice (CM), Construcții din lemn (CL)</u>; ➤ Soluții tehnologice; ➤ Instalațiile tehnice, rețele și sisteme (interioare): - Încălzirea, ventilația și condiționarea aerului (IVC); - Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC); - Automatizarea proceselor tehnologice (APT); - Automatizarea încălzirii, ventilației și condiționării aerului (AIVC); - Automatizarea electrică (AE); - Automatizarea alimentării cu energie electrică (EAEE); - Iluminatul electric interior și exterior (IEI și IEE) - Echipament electric de forță (EEF); - Comunicațiile telefonice și de semnalizare (TS); - Telecomunicații și internet;	Normativele de proiectare și construcții în vigoare, NCM

Specificații de preț (F4.1)

		- Sisteme de comandă automatizate; - Semnalizare de incendiu și pază (SIP); - Stingere a incendiului (Sin). ➤ Rețele ingineresti exterioare: - Rețele termice (interioare și exterioare); - Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare; - Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE); - Comunicațiile telefonice și de semnalizare exterioare (TSE); - Rețele exterioare Telecomunicații și Internet; - Rețele de automatizare exterioare (RAE). ➤ Proiect de racordare la rețele și comunicații exterioare: • Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare; • Rețele exterioare pentru drenaj; • Rețele exterioare pentru electricitate; ➤ Construcția grupului sanitar cu asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități locomotore; ➤ Eficiența energetică a soluțiilor de proiect; ➤ Protecția mediului înconjurător; ➤ Cerințe de bază privind exploatarea.	
		Documentația de deviz Acestea cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și anume. a) Lista cu cantitățile de lucrări (Formularul F1); b) Devize locale (Formularul nr.7); c) Devize locale cu resurse (Formularul nr.3); d) Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr.5); e) Deviz general (Formularul nr.9); f) Centralizatorul de cheltuieli (Formularul nr.10).	

Semnat electronic: _____ Numele, Prenumele: Volosati Silvia În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: IMP "Chisinauproiect" Adresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin 17/2

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: 21029069 (ocds-b3wdp1-MD-1601906630731) din 27.10.2020

Denumirea licitației: Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu – Bodoni nr.16

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	Servicii								
	Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu – Bodoni nr.16	servicii	proiect	1172800,00	1407360,00	1172800,00	1407360,00	6 luni	IP Muzeul Național de Istorie a Moldovei
71220000-6									
	Total lot:			1172800,00	1407360,00	1172800,00	1407360,00		
	TOTAL			1172800,00	1407360,00	1172800,00	1407360,00		

Semnat electronic: _____ Numele, Prenumele: Volosati Silvia În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: IMP "Chișinăuproiect" Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2

PROIECTANT:**IMP „CHIȘINĂU PROIECT”**

2068, Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

IBAN MD88ML000000000225152913

BC "Moldindconbank" suc. Invest

Codul băncii MOLDMD2X329

c/f 1003600098931

cod TVA 0600402

BENEFICIAR:**Muzeul Național de Istorie a Moldovei**

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121 "A"

IBAN MD31TRPBAA319240A15353AD

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

cod TREZMD2X

c/f 1006600029976

Tel./fax 022 238 269

ACT -1 / 96**de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr. 3168/20**

Alcătuît „30. 11. 2020

or. Chișinău

Obiectul: „Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr.16”.

Subsemnații, din numele „PROIECTANTULUI” – administrator interimar **IMP „CHIȘINĂU PROIECT”** d-na **Silvia Volosatîi** pe de o parte și reprezentantul „BENEFICIARULUI” – directorul general a **Muzeului Național de Istorie** dr.hab. d-nul **Eugen Sava** pe de altă parte, au întocmit prezentul act de confirmare a lucrărilor de proiectare îndeplinite în sumă de **500 000,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** și constată că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări - 500 000,00 lei.Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect în curs de execuție.**Prețul lucrărilor, conform contractului constituie – **1 407 360,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** - **234 560,00 lei.**Suma totală a avansului, achitată constituie – **0,00 lei.**Urmează să fie transferat – **500 000,00 (cinci sute mii, 00) lei**, inclusiv **TVA 20%** - **83 333,33 lei.****PROIECTANT:****Administrator interimar****IMP „CHIȘINĂU PROIECT”****Silvia Volosatîi****Inginer șef institut****Valentina Flueraș****BENEFICIAR:****Director general****Muzeul Național de Istorie a Moldovei****dr.hab Eugen Sava****Contabil-șef****Angela Marchitan**

PROIECTANT:
IMP „CHIȘINĂU PROIECT”
2068, Chișinău, str. Miron Costin, 17/2
IBAN MD88ML000000000225152913
BC „Moldindconbank” suc. Invest
Codul băncii MOLDMD2X329
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

BENEFICIAR:
Muzeul Național de Istorie a Moldovei
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121 ”A”
IBAN MD31TRPBAA319240A15353AD
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
cod TREZMD2X
c/f 1006600029976
Tel./fax 022 238 269

ACT – 2 / 13

de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr. 3168/20

Alcătuît „17” 12 2020

or. Chișinău

Obiectul: „Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni nr.16”.

Subsemnații, din numele „**PROIECTANTULUI**” – administrator interimar **IMP „CHIȘINĂU PROIECT”** d-na **Silvia Volosatîi** pe de o parte și reprezentantul „**BENEFICIARULUI**” – directorul general a **Muzeului Național de Istorie** dr.hab. d-nul **Eugen Sava** pe de altă parte, au întocmit prezentul act de confirmare a lucrărilor de proiectare îndeplinite în sumă de **500 000,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** și constată că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări - 1 000 000,00 lei.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect în curs de execuție.**

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie – **1 407 360,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** - **234 560,00 lei.**

Suma totală achitată constituie – **0,00 lei.**

Urmează să fie transferat:

Conform actului nr.2 - **500 000,00 (cinci sute mii, 00) lei**, inclusiv **TVA 20%** - **83 333,33 lei.**

Datorie conform actului nr.1 – **500 000,00 (cinci sute mii, 00) lei**, inclusiv **TVA 20%** - **83 333,33 lei.**

În total urmează să fie transferat – **1 000 000,00 (un milion, 00) lei**, inclusiv **TVA 20%** - **166 666,67 lei.**

PROIECTANT:
Administrator interimar
IMP „CHIȘINĂU PROIECT”

Silvia Volosatîi



Inginer șef institut

Valentina Flueraș

BENEFICIAR:
Director general
Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr.hab. Eugen Sava



Contabil-șef

Angela Marchitan

PROIECTANT:
IMP „CHIȘINĂU PROIECT”
2068, Chișinău, str. Miron Costin, 17/2
IBAN MD88ML000000000225152913
BC „Moldindconbank” suc. Invest
Codul băncii MOLDMD2X329
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

BENEFICIAR:
Muzeul Național de Istorie a Moldovei
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121 ”A”
IBAN MD31TRPBAA319240A15353AD
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
cod TREZMD2X
c/f 1006600029976
Tel./fax 022 238 269

ACT – 3/61

**de predare-primire a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr. 3168/20**

Alcătuiește „22” iunie 2021

or. Chișinău

Obiectul: „Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr.16”.

Subsemnații, din numele „PROIECTANTULUI” – administrator interimar **IMP „CHIȘINĂU PROIECT”** d-na **Silvia Volosatîi** pe de o parte și reprezentantul „BENEFICIARULUI” – directorul general a **Muzeului Național de Istorie** dr.hab. d-nul **Eugen Sava** pe de altă parte, au întocmit prezentul act de predare-primire a lucrărilor de proiectare îndeplinite în sumă de **407 360,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** și constată că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări - 1 407 360,00 lei.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect finalizat.**

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie – **1 407 360,00 lei**, inclusiv **TVA 20%** - **234 560,00 lei.**

Suma totală achitată constituie – **1 000 000,00 lei**, inclusiv **TVA 20%.**

Urmează să fie transferat conform actului nr.3 - **407 360,00 (patru sute șapte mii trei sute șizeci, 00) lei**, inclusiv **TVA 20%** - **67 893,33 lei.**

PROIECTANT:
Administrator interimar
IMP „CHIȘINĂU PROIECT”

Silvia Volosatîi

Inginer șef institut

Valentina Flueraș

BENEFICIAR:
Director general
Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr.hab Eugen Sava

Contabil-șef

Angela Marchitan