

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	UNDP Moldova	Reconstrucția Ungheni Centru	Antreprenor general(Lider de Asociație)	1083384.43 dolari SUA	11 luni	17.01.2023
2	UNDP Moldova	Reconstruction and Revitalization of Cahul Town Centre	Antreprenor general(Lider de Asociație)	1730136.62 dolari SUA	12 luni	11.09.2024
2	Primaria Ungheni	Construcția Centrul Informațional turistic	Antreprenor general(Lider de Asociație)	3268560.00	10 luni	29.05.2023
3	Direcția Cultura Primăria Balti	Reparația decorului a scenei	Antreprenor general(Lider de Asociație)	88000.00	15 zile	72/08.10.2021
4	Primaria or.Fetesti	Lucrări de reparație a acoperisului	Antreprenor general(Lider de Asociație)	767801.13	90 zile	28/14.09.2021
5	Direcția de învățământ tineret și sport Balti	Lucrări de reparație grădinița 17	Antreprenor general(Lider de Asociație)	299970.46	60 zile	158/08.2021
6	SRL VMS-Companie	Construcția parcarii	Antreprenor general(Lider de Asociație)	1370660.00	150 zile	15.10.2022
7	Primăria m.Balti	Reparația capital a trotuarelor pietonale	Antreprenor general(Lider de Asociație)	6240800.00	90 zile	10/15.07.2021
8	Direcția Cultura Primăria Balti	Lucrări de reparație rețelilor electrice	Antreprenor general(Lider de Asociație)	160022.71	60 zile	44-18.05.2021
9	DRSU Balti	Lucrări de reparație curente și de renovare	Antreprenor general(Lider de Asociație)	238199.81	1.5 luni	76/07.07.2021
10	Sp 4 m.Balti	Lucrări de reparație curente și de renovare în clase	Antreprenor general(Lider de Asociație)	48829.21	30 zile	25-26.05.21
11	SP 3 m.Balti	Lucrări de reparație a sistemului de canalizare	Antreprenor general(Lider de Asociație)	79776.00	30 zile	14.07.2021
12	IMSP Clinic m.Balti	Reparație a scării spitalului	Antreprenor general(Lider de Asociație)	121169.00	45 zile	393-15.06.2021

13	Primaria Edinet	Lucrari de RENOVARE A FINTINII ARTIZIENE	Antreprinor general(Lider de Asociatie)	297691.68	60 zile	19.04.2021
14	Directia de invatamint tineret si sport Balti	Lucrari de Reparative a invelisului gr.49	Antreprenor general(Lider de Asociatie)	293675.49	60 zile	81-12.04.2021
15	SP 3 m.Balti	Lucrari de reparatie Retelilor de apa	Antreprenor general(Lider de Asociatie)	25988.45	1.5 luni	15.02.2021
16	SP 4 m.Balti	Lucrari de reparatie A atelierului	Antreprenor general(Lider de Asociatie)	221083.64	30 zile	25-26.05.21

Semnat:

Nume/prenume: Scutelnic V.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Aflux-Prim SRL

