

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Lucrări de reparație capitală în secția terapie bloc Curativ la IMSP SR Căușeni Ana și
Alexandru (Etapa I)**
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL HIPERTEH Asociant

b) Rosivid Construct SRL Asociat

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) mun. Chișinău str. Puskin 44, of.18

b) mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918,3A

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere 31.01.2025

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului
din satul Izbiște, raionul Criuleni

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Rosivid Construct SRL lucrari din Deviz 2-4-2 Pasarela.Lucrari de constructii generale,CBA
Deviz2-2-2 Bloc B.Lucrari de constructii generale,SA Deviz 2-4-2 Pasarela.Lucrari de constructii
generale,SA

SRL HIPERTEH va efectua restul lucrărilor conform caietului de sarcini

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

SRL HIPERTEH 4 865 959,33 MDL 70.35%

Rosivid Construct SRL 2 050 439,48 MDL 29,65 %

f) Condiții de administrare a asociației conform contractului de asociere din participatiune Nr.1
din 31.01.2025

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate 70.35 %
pentru SRL HIPERTEH, 29,65 % pentru Rosivid Construct SRL

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării conform
contractului de asociere din participatiune Nr.1 din 31.01.2025

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației Rosivid Construct SRL lucrari din Deviz 2-4-2 Pasarela.Lucrari de constructii
generale,CBA Deviz2-2-2 Bloc B.Lucrari de constructii generale,SA Deviz 2-4-2
Pasarela.Lucrari de constructii generale,S 2 050 439,48 MDL 29,65 %

SRL HIPERTEH va efectua restul lucrărilor conform caietului de sarcini 4 865 959,33 MDL
70.35%

j) Alte cauze conform contractului de asociere din participatiune Nr.1 din 31.01.2025

Data completării 31.01.2025

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Constantin GHERGHISAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL HIPERTEH

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ROSIVID CONSTRUCT