

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de confecționare a elementelor de joacă cu montarea acestora și înprejmuirea zonelor tehnice IET nr.101 și nr.171 din com.Băcioi,mun Chișinău.
 2. Numărul și data contractului CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 61 din 23.05.2024
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Băcioi
 4. Adresa beneficiarului: MD-6812 Moldova, Republic of s.Băcioi, str. Independenței 125
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR , CONTRACTANT UNIC.
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent încheiat contractul |
|--|------------------------------------|--|
| dolari SUA | | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 231 000 LEI | 13 329,18\$ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 231 000 LEI | 13 329,18\$ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1 LUNA
- b) efectiv realizată 1 LUNA
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Procurarea utilajelor
2. Numărul și data contractului Contract Nr.40 DIN 19.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMARIA COMUNEI SURI, MOLDOVA
4. Adresa beneficiarului. s.Suri, r.Drochia
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR , CONTRACTANT UNIC.
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	220 000 LEI	12 694,46\$
b) finală (la data finalizării contractului)	220 000 LEI	12 694,46\$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 LUNA
 - b) efectiv realizată 1 LUNA
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ .
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Procurarea utilajelor
2. Numărul și data contractului Contract Nr.10 DIN 13.02.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Roșietici
4. Adresa beneficiarului. s.Roșietici
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR , CONTRACTANT UNIC.
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 210 000 LEI 12 117,44\$
 - b) finală (la data finalizării contractului) 210 000 LEI 12 117,44\$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 LUNA
 - b) efectiv realizată 1 LUNA
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii str. Sihastrului 90 și str. Schinoasa Deal 7 din or. Codru, mun. Chișinău.

2. Numărul și data contractului Contract Nr.20A DIN 08.08.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Codru

4. Adresa beneficiarului. or.Codru, str. Costiujeni, 8

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR , CONTRACTANT UNIC.

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	520 014,27 LEI	30 005,90\$
--	----------------	-------------

b) finală (la data finalizării contractului)	520 014,27 LEI	30 005,90\$
--	----------------	-------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 LUNA

efectiv realizată 1 LUNA

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de primire-predare 26 din 02.10.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Echipament pentru terenuri de joacă.
 2. Numărul și data contractului Contract Nr.8 DIN 14.05.2025
 3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMĂRIA S. BURSUC
 4. Adresa beneficiarului. r.Nisporeni, s.Bursuc.
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR , CONTRACTANT UNIC.
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 178 800 LEI 10 317,13\$
 - b) finală (la data finalizării contractului) 178 800 LEI 10 317,13\$
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată 1 LUNA
efectiv realizată 1 LUNA
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de îndeplinire a lucrărilor nr.7 din 20.05.2025
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Complex de joaca satul Codrenii Noi.
2. Numărul și data contractului Contract Nr.27 DIN 25.08.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Comunei Frasin
4. Adresa beneficiarului. s.Frasin r-nul Donduseni.
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR ,
CONTRACTANT UNIC.

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 178 800 LEI 10 317,13\$

b) finală (la data finalizării contractului) 178 800 LEI 10 317,13\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 LUNA

efectiv realizată 1 LUNA

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de primire-predare 25 din 09.09.2025.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Procurarea echipamentelor pentru terenul de joacă.
 2. Numărul și data contractului Contract Nr.28 DIN 03.09.2025.
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Scumpia.
 4. Adresa beneficiarului. s.Scumpia.
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR SI FURNIZOR , CONTRACTANT UNIC.
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA	
a) inițială (la data semnării contractului)	177 100 LEI	10 219,04\$
b) finală (la data finalizării contractului)	177 100 LEI	10 219,04\$
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată 1 LUNA
efectiv realizată 1 LUNA
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de primire-predare 24 din 05.09.2025.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL

DECLARAȚIE privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul: Lucrările de amenajare a platformei de joacă, confecționarea și instalarea topoganului și alte elemente la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi.

2. Numărul și data contractului Contract Nr.76 DIN 17.07.2025.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Băcioi

4. Adresa beneficiarului: MD-6812, com.Băcioi, str. Independenței 125.

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului PRODUCATOR ȘI FURNIZOR, CONTRACTANT UNIC.

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 239 900,00 LEI 13 859,36 \$

b) finală (la data finalizării contractului) 239 900,00 LEI 13 859,36 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 LUNA

efectiv realizată 1 LUNA

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de primire-predare 23 din 18.08.2025.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: CHIOCHIU NICOLAE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: Trio Construct SRL