Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.69

Digitally signed by Dacin Piotr din 7 mai 2021
Date: 2023.08.24 16:13:59 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului lucrarilor de intretinere periodica a drumurilor publice
nationale cu imbricaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Ialoveni,Hincesti

2. Numarul si data contractului Ne 06-14/157 din 11.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei 12a, MD-2004

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 12 218 786,40 lei MD 676 191,83 Dolari SUA
b) finala
(ladata finalizarii contractului) 12 035 382,74 lei MD 666 042,21 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 5 luni

b)  efectiv realizata 5 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.27 din 17.08.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte.
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Aprob.

Director general interimar
I.S. .,Administratia de Stat
a Drumurilor”

. B il
Mpotewdae 2022

PROCES — VERBAL DE RECEPTIE
A LUCRARILOR FINALIZATE

Nr. 2% dece ,(;LW 2022

La executarea lucrarilor de Intretinere periodicd a drumurilor publice
nationale cu Tmbracdminte rutierd din beton asfaltic
in raioanele laloveni, Hincesti

Privind lucrarile de intrefinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracdaminte rutierd
din beton asfaltic amplasate teritorial in raioanele laloveni, Hincesti, executate in cadrul contractului
nr.06-14/157 din 11.06.2021 si acordurilor aditionale nr. AA 1 din 07.10.2021, nr. AA 2 din
22.02.2022, nr. AA 3 din 16.08.2022, incheiate intre LS., Administratia de Stat a Drumurilor”
beneficiar si S.R.L., Dromas Cons"” antreprenor or. Chisindu.

I. Comisia desemnatd de £S. ., Administratia de Stat a Drumurilor" prip ordinul nr. 0/

din 03.01.2022 si-a desfasurat activitatea in perioada 4% 2022
fiind formata din:
a.) Presedinte: [.Drucec - director adjunct, LS., ASD"
b.) Vicepresedinte: P.7riboi . 2<>'ef, directia siguranta si intretinerea constructiei rutiere,
LS. ,,ASD"”
¢.) membri: D.Calin - sef serviciu supraveghere, LS., ASD"
S.Godiac - sef serviciu drumuri, IS.,ASD"
A.lazinschii - consultant, serviciu drumuri, LS. ,ASD"
V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, IS., ASD”
Gh. Duplava - director, S.A.,,Drumuri laloveni”
L. Gabura - SA . Drumuri laloveni " sector laloveni
R.Nagacevschi - SA ., Drumuri laloveni " sector Hincesti
P.Dacin - director, S.R.L. . Dromas Cons" (antreprenor)
A.Chiriac - responsabil tehnic. [.S. ,ASD"

N.Severin - responsabil tehnic, LS., ASD"
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2. In wrma examindrii vizuale pe teren a calitdfii execufiei lucrdrilor, documentafiei prezentate si a
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparafia drumului, comisia de receptie a
constatat cd lucrarea este indeplinitd complet si calitativ, conform cerintelor caietului de sarcini §i a
normativelor in vigoare. Reparafia datd a contribuit la imbunatatirea conditiilor de circulatie la trafic
si asigurarea sigurantei circulafiei rutiere.

a.) lucrarile de intretinere periodicd au fost realizate de catre S.R.L. ,,Dromas Cons”
b.) devizul a fost elaborat de .S. , ASD”
¢.) lucrérile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor iunie 2021 sfarsitul lucrarilor august 2022

3. Costul lucrarilor de facto pe drumurile mentionate inclusiv cheltuielile beneficiarului
constituie — 12 536 422, 24 lei, inclusiv LCM — 12 218 786, 40 lei.

4. Comisia de receptie a lucrarilor finalizate propune ca costul volumelor lucrarilor
specificate in anexa nr. 2, in valoare de — 12 035 382,74 lei, sa fie directionat la
majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, continind 2 file si 2 anexe a fost incheiat astazi A Ceceece

A Z Q;‘?ésﬁ 2022 in 6 exemplare.

Anexe: 1. Situatia neconformitdtilor depistate de comisia de receptie.
2. Costul luerarilor executate conform programului.

Comisia:

Presedinte: [.Drucec
Vicepresedinte: P.Triboi
Membri: D.Calin

S.Godiac
A.lazinschii MM
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V.Beresteanu N.Severin [ graf1e
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neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate la obiectul:

= —— "r?
Anexa | |

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

Nr. 24 din /%a«M 2022

SITUATIA

e

Lucrari de intretinere periodicd a drumurilor publice nationale cu imbricdminte rutierd din beton asfaltic amplasate teritorial in

raioanele laloveni, Hincesti

Nr.
d/o

Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

Comisia:

Presedinte:

Vicepresedinte:

Membri:

l.Drucec

P.Triboi

D.Calin

ﬂ .

V.Berestean N.Severin -



Costul lucrarilor executate conform programului

Lucrari de Intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele laloveni, Hincesti

Anul 2022 mun. Chiginau
Ne Denumirea cheltuielilor Costul lucrarilor
1 2 3

1|Lucrari de antrepriza LCM 12 218 786,40
S.R.L. ,Dromas-Cons"
Contract nr.06-14/157 din 11.06.2021
AA Nr 1.din 07.10.2021
AA Nr 2 din 22.02.2022
AA Nr 3 din 16.08.2022
Anul 2021 12 218 786,40

2|intretinerea beneficiarului 2,32% 283 475,84
Anul;2021 283 475,84

3|Lucrari de proiectare 34 160,00
ASD, august 2021 34 160,00
TOTAL: ° 12 536 422,24
Inceputul lucrérilor iunie 2021
Finalizarea lucrarilor august 2022
R3.1 Drumul de acces spre or. Hincesti v 3670 035,60
(G98 R25 — Lozova — Stolniceni — Hincesti v 476 467,20
G98 R25 -~ Lozova — Stolniceni — Hincesti (s. Logénesti) 1312 821,60
G100 R33 - Sofia — Carpineni — Mingir - R34 “ 736 888,80
R3 Chisinau — Hincesti — Cimislia — Basarabeasca — frontiera cu Ucraina \/ 1704 282,00
G70 Straseni — Scoreni — Danceni — R3 « 567 159,60
G71 R3-laloveni-Bacioi-Singera-R2 I/ 980 707,20
G103 M1 - Vasieni- R3 o 442 905,60
G104 laloveni-Costesti-Molesti-Razeni-M3 « “77 1485 414,00
G110 Gisca — Zolotievca — Pervomaisc — Gangura — Razeni -~ M3 (, 842 104,80
sef serviciu Drumuri . % Godiac Sergiu
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Anexanr.12
la Documentatia standard nr.69
din 7mai 2021

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului lucriri de reparatie periodici/intretinere a drumurilor
publicelocale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti.

2. Numarul si data contractului Ne 06-14/284 din 14 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresabeneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei 12a, MD-2004

5. TaraRepublica Moldova

6. Calitateain care a participat laindeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoareacontractului exprimata in moneda exprimata
in cares-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(ladata semnarii contractului ) 80 716 654,30 lei MD 4 712 665,77 Dolari SUA
b) finala
(ladata finalizarii contractului) 80 946 147,60 lei MD 4702 179,99 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioadade executare a lucrarii (luni)

a) contractata 4,5 luni

b)  efectiv realizata 5,5 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie laterminarea lucrarilor Nr.87 din 04.02.2021

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire In mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte.
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Semnat: >y
Nume: Dacin P. N HOME
Functia in cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Dromas-Cons”




XK.

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. (£ - 4/54%

privind achizifia prin licitatie deschis:

A gttt 2020 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
din 26.06.2020, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chiginau, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentata de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in
calitate de Beneficiar, pe de o parte §i S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun. Chisiniu, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600107905, reprezentatd de directorul dl Piotr Dacin n calitate de Antreprenor
general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sda execute lucriari de reparatie periodicd/intretinere a

drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca,
Floresti, in conformitate cu prevederile proiectulul tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este noiembrie 2020, lucrarile vor incepe dupa
primirea ordinului de Incepere a executiei.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de exccutic poate fi prelungitd dacd constrangerea activitafii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar (modificdri in documentatia de proiect, sistarea finanfarii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situafii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufic a normelor §i
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau
a unor pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de



Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5.La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cid sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.In baza documentelor de confirmare a execufiei lucririlor si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru convocarea comisiei de receptie. In
cazul in carec se constatd cda sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la
o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepfia poate fi efectuatd i pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

IIIl. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 80 716 654,30 (optzeci
milioane sapte sute saisprezece mii sase sute cincizeci i patru lei, 30 bani) cu TVA.

3.2.Achitiirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocdrilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupé primirea proceselor - verbale de
recepiic a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4.Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans pand la 10% din suma alocatiilor
anuale, cu conditia prezentdrii unei garantii de returnare a avansului in valoare egala cu suma
avansulul.

3.5.Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.6.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucririlor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

V. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ST SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucririlor, de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2.In cazul in care partile din lucrarea ce se contacteazd, s executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdril, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile

pe care acestia le vor executa.

5.3.Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4.Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractiri.

A



VI.DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a ghida
executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

6.3 Documentatia de executarea va fi repartizata astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) celilalt va fi prezentat pentru consultarea Agentiei pentru Supraveghere Tehnicd, precum i
pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

6.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd §i sunt
cerute de Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea gi intretinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si confind instrucfiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce sc cer §i va specifica
data la care acestea sant necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei
acestor documente.

6.7 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.8 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depund garanfia
de bund execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin
refinerea succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate, in
cuantum de 5% din valoarea acestora pani la atingerea unei valori de 5% din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de bund execufie.
Sumele astfel retinute vor fi gestionate de citre Beneficiar.

6.10 In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buna executie se va completa/actualiza prin
retineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate in

cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
6.11Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general dupd expirarea perioadei de

garantie a lucrarilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai trziu de data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Atat timp cat el
nu si-a indeplinit aceastd obligafiune, Beneficiarul va refine garantia pentru ofertd depusa.
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6.13Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atat timp insa, cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei lucrérilor finalizate, lucrarea executata are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrdrile la care se fac incerciri, calitatea probei se considerd indeplinitd atat timp, cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentatia de
executie pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se
divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general.

6.17Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza numai
Antreprenorului general §i dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul gencral considerd ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarca dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispoziia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicirile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd nstiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligaia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale §i profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerca oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

6.24In cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
stopa lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in
intirziere Antrcprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile
aferente, suportate de Beneficiar, in legatura cu faptul neexecutaril.

6.95in cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia luerdrilor in zona



(Tt

respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sd retraga utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobrile, sa
plateasc toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot f1 afectate de executia lucrarilor.

VII. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitfile necesare angajérii
intregii forte de munca pentru realizarca lucrdrilor contractate, in conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare.

VIII. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic
la diverse testiri de cétre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere,
forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i
testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in

documentatie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse

in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia, au acces tot timpul la

lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i,

dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora s examineze §i
sA urmireasci orice lucrare care urmeazd sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea

lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va

reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cé lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentaiei de proiect, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau a altor aparate de masurat,

se suporta de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fiird a exista in
acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inlature aceste luerdri in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea. Antreprenorul raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Luecrdarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi



necesare §i se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor §i
primirea ordinului de executie.

9:1

9.3

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

IX.PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 1
(unu) an.

Perioada de garantie curge de la data recepiiei lucrdrilor finalizate i pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri
transmise de catre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacd in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati sd
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Dacia prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd Singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradrii si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei si sd indeparteze zipada si gheafa.
Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotirari ale autoritifilor administratiei publice sau ale altor organe, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarca lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite preteniii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totald a contractului. Pentru
executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in valoare de
0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %
din valoarea totald a prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depiseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorului general i se va retine garanfia de buna executie a contractului. Pentru



achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rispundere materiala in valoare de 0,1% din suma
lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a prezentului
contract. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

X1.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild, in termen de 30 zile, celeilalte parti, si ceard efectuarea
unof cercetiri de citre o institutie publicid de cercetare, Costurile cercetdrilor efectuate se
suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul general ¢ din motive neprevazute §i datoritd unor
conjuncturi economice se face imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractulul, daca:

e Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare sau are aplicate masuri
asiguratorii;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard a avea un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

o Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerd rezolutionat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte
pirti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul

contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

125 in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intoemi un raport privind situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care s¢ vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca Antreprenorul general in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general,

din vina ciruia s-a rezolutionat contractul.
12.6 Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea

prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a

lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiondrii contractului.



XIII. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;
¢) Oferta financiard;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de bund exccutie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 in cazurile in care apar ambiguiti(i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Pargile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convind asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, perfectat in scris si semnat de ambele
parti.

13.5 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data

aplicirii ultimei semnituri de citre una dintre pari.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrarilor,

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

,Beneficiar” »Antreprenor general”
i.S. ,, Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.,,Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a MD-2069 mun. Chiginau, or. Vatra,
¢/f 1003600023559 str. Calea Ghidighici 15/1,

¢/f 1003600107905

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA ¢/ IBAN MD36M02251A8V60471597100
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat B.C.”Mobiasbanca-OTP Group”S.A.
MF-TR Chlsméu bu&etul de stat MOBBMD22
¢/TVA 050/3 3 ; ¢/TVA 604780 ’
Dlrecto/ gl:neral mtem@r [ ’/’( Director general [ ;( (,l /
Veacesl!av POTQP ( W Piotr DACIN b

S



%/ ACHIZITII PUBLICE

licitatia publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

« B » ﬁﬁt&ﬁm&a’ 2020 mun. Chisindu

Prezentul acord aditional este semnat intre L.S. ”Administratia de Stat a
Drumurilor”, in persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care
activeazd in baza statutului, si S.R.L.”Dromas-Cons”, in persoana directorului general dl
Piotr Dacin, care activeaza in baza statutului, in scopul modificarii prevederilor
contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 in vederea executdrii lucrdrilor de reparatie
periodicd/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strdzi amplasate teritorial in
raioanele Soroca, Floresti.

Acordul aditional se incheie in baza prevederilor contractuale conform deciziei nr.
71 din 31.12.2020 a sedintei grupului de lucru pentru achizitii. Orice modificare aplicati
prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi
nemodificate ramin obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplica urmétoarele modificari:

Punctul III. ”Valoarea lucrarilor si modalitatile de platd” subpunct 3.1 se completeazi
dupd cum urmeaza:
- Valoarea lucridrilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute doudzeci si
cinci mii una sutd patruzeci si doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la
majorarea valorii contractului.

i.s. ” Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chisinau, . MD 2069 mun.Chisindu,

str. Bucuriei, 12 a Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1
¢/f 1003600023559 ¢/f 1003600107905

¢/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA ¢/ IBAN MD36MO02251ASV60471597100

Ministerul Finantelor —Tg'GZOrena de Stat B.C. “Mobiasbanca-OTP Group” S.A.

MF-TR Chlgmau-Bugetque §ta'{

Director general)mtgrl &L :‘_’?,
Veaceslav POTgp

|

O 2l en_



PROCES - VERBAL
de receptie a lucrarilor finalizafe

Nr.GF din_04 4 e%&(a 7€ 2021

La executarea lucrarilor de reparatie periodicd/intretinere a drumurilor publice nationale,
locale, comunale si a strazilor amplasate teritorial in raioanele Soroca si Floresti
conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrdrile de reparatie periodicd/intrefinere a drumurilor publice nationale, locale comunale Si
a strazilor amplasate teritorial in raioanele Soroca si Floresti, executate in cadrul contractului
nr.06-14/284 din  14.07.2020 incheiat intre LS.., Administratia de Stat a Drumurilor” Beneficiar i
S.R.L.,,Dromas - Cons " Antreprenor, mun. Chisindu, or.Vatra.

30 iulie 2020 si-a desfasurat activitatea in perioada £ # — o4 Y20 PN 2021
fiind formata din:

l. Comisia desemnata de 7S, ,, Administrafia de Stal a Drumurilorjpr?ordinul nr. /95 din
e
4

a.) Presedinte I.Drucec -  director tehnic, LS. ., ASD”
b.) membri:  J Alexa - sef serviciu supraveghere, LS., ASD”
V.Beresteanu -  consultant, serviciu drumuri, LS. ,ASD”

E. Mitu - sef, secfia constructii, gospoddrie comunald, drumuri din cadrul
Aparatului Presedintelui Raionului Soroca

V.Cegorean -  sef. secfia consiructii, gospoddrie comunald, drumuri al Consiliului
Raional Soroca

V. Moraru - director S.A., Drumuri Soroca”

1 Zuza - SA. .. Drumuri Soroca”, sector Soroca

F.Turcanu - SA...Drumuri Soroca", sector Floresti

P.Dacin - director S.R.L. ,,Dromas - Cons" - anltreprenor

A. lazinschi

responsabil tehnic, IS., ASD” — r-nul Soroca
S.Nastas -~ responsabil tehnic, LS. ,,ASD" — r-nul Floresti

Primar

localitatea respectivi

2. In wrma examindirii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentatiei prezentate §i a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparatia periodicd/intrefinerea drumurilor, comisia a constatal cd
lucrarea este indeplinitd complet, conform cerinfelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare.
Reparatia data a contribuit la imbunditdfirea condifiilor de circulafie la trafic si asigurarea siguranfei
circulatiei rutiere.

'3. Comisia a constatat - cd lucrarea este definitivatd cw/fira rezerve gi poate fi datd in Jolosinta.
a.) lucrarile de reparatie au fost realizate de citre S.R.L. ,,Dromas - Cons”
b.) devizul a fost elaborat de 1.S. ,, 4SD"
¢.) lucrdrile au fost executate in termenii:
inceputul lucrarilor iulie 2020 sfarsitul lucrarilor decembrie 2020
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4. Drumurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de lucrari:
Tipl: - Amenajarea mecanizatd a imbrdacdamintei rutiere din piatrd spartd prin metoda
impandrii intr-un strat cu grosimea H=15 cm.
Tip Il: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcdamintei rutiere din piatrd spartd prin metoda
impandrii intr-un strat cu grosimea H=20 c¢m.
- Strat drenant din nisip, cu asternere mecanicd, h=10 cm. A
Tip I11: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-11, executat la
cald, cu grosimea H=4,0 cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-1I,
execulal la cald(selectiv).
Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregale mdrunte, executat la cald SMBg —
11/2.3,cu grosimea H=4,0cm.
- dplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregal mare, executat la cald SKPg-II, cu
grosimea H=6,0 cm.
- Stral de fundafie din piatrd spartd, cu aslernere mecanicd, cu impanare,grosimea
H=18cm
Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-
11/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-1I, cu
grosimea H=6,0 c¢m.
- Strat de fundatie din piatrd sparld, cu asternere mecanicd, cu impanare, grosimea
H=28cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu asternere mecanicd. h=10 cm. AGE; fSE
Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregale mdrun(g.i’;‘j‘MBg -1, ‘executat la
cald, cu grosimea H=250 cm. *8,?:"‘3'5’?' 233,66 Cei

5. Costul lucrarilor recepfionaté (conform anexei) constituie — 82-052-716;58-fei—~
inclusiv LCM - 80-62}-605,—2-0-#:;- care vor fi directionate la majorarea costului
drumurilor respective. 80:34/4‘#/?2 £0Cer N300 SRR

6. Prezeptul proces - 1:er‘ba7,' -.;'\qty.inind 6 file si 2 anexe a fost incheiat astazi  Jpt

04 A& bzeepzr'e 2021 in 6 exemplare. v
Anexe : 1.Costul lucrdrilor execulate conform Programului si alte cheltuieli
aferente(lucrari de intocmire a devizelor, intrefinerea beneficiarului)
2. Situatia necon ormitd(ilor in localitdfile raionului respectiv,
dupd caz et file, inclusiv localitdile:

S Heist el aamﬂ\//ﬂ/f%afq, sat. Cerlina

SIS o2
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Proces verbal de receptie a lucrérilor finalizate nr, _&ﬁ din
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Anexanr.2.

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

N 87 din_ 04 #/ezza%‘g 2021

SITUATIA

neconformitatilor dipistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate in r-nul Soroca, S. H L S‘ v ci,

Nr.

s Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)
&85 €35 ~ Precus de acces 10 Scfel flidie/ ruitviol ﬁ%O(T;lla “/5
(Hubr Cctuniute  zzetit) obw Botow e SgelElC) ]

)

£ Po [pafen  cervsabelel Qu.  Shazeed e, J2sau,
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Presedinte I.Drucec "

Membri: I.Alexa
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Anexanr2.

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

Ne BF din O4 4/f/ 202 )"€ 2021

SITUATIA

neconformitéilor dipistate de comisia de receplie a lucrarilor finalizate in r-nul SorocalpMess __v_‘/:' me geca

Sat. Cezling_

Nr.
d/o

Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)
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Anexa

Costul lucrarilor executate conform programului
(Pentru procesul-verbal de receptie)

Lucrari de intretinere periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strizi
amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti.

a.2020 mun. Chigindu
Ne Denumirea cheltuielilor Costul lucrarilor, lei
1 2 3
1 Lucréri de antreprizé  LCM 80 946 147,60
S.R.L. "Dromas-Cons”
Contract nr.06-14/284 din 14.07.2020
r-l Soroca 37 046 065,20
r-l Floresti 43 900 082,40
2  |intretinerea beneficiarului 1 238 476,06
1,53%
. r-l Soroca 566 804,80
r-| Floresti 671671,26
3 |Intocmirea devizului 198 210,00
ASD august 2020
r-l Soroca 73 940,00
r-| Floresti 124 270,00
TOTAL: 82 382 833,66
r-l Soroca 37 686 810,00
r-| Floresti 44 696 023,66
Inceputul lucrarilor iulie 2020
Finalizarea lucrarilor decembrie 2020

<3

Sef serviciul monitorizare proiecte S. Petrusanco




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7mai 2021

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de reparatie periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Causeni, Stefan Voda.

2. Numirul si data contractului Ne 06-14/279 din 13 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresabeneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei 12a, MD-2004

5. TaraRepublica Moldova

6. Calitateain care a participat laindeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoareacontractului exprimata in moneda exprimata
in cares-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(ladata semnarii contractului ) 53 100 167,62 lei MD 3092 397,01 Dolari SUA
b) finala
(ladata finalizarii contractului) 53 053 649,95 lei MD 3081 898,50 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioadade executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 4,5 luni

b)  efectiv realizata 5,5 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.93 din 02.03.2021

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrdri prevazute
in contracte.

N
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CIRTE
Sy

Semnat: N
Nume: Dacin P. NG00
Functia in cadrul firmei: Director general .
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Dromas-Cons”




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /% - /Z/A’ 7y

privind achizitia prin licitatie deschisa

“fF" fo 2020 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1591257922396
din 30.06.2020, intre 1.S. “Administragia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentatd de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun. Chisinau, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600107905, reprezentatd de directorul dI Piotr Dacin in calitate de Anfreprenor
general, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucrari de reparatie periodici/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strizi amplasate teritorial in raioanele Ciuseni,
Stefan Vod:i in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este noiembrie 2020, lucrérile vor incepe dupa
primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2 Graficul de executic a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului

contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita dacd constringerea activititii se datoreaza urmatoarelor

cauze:

a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantdrii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datoritd unor greve organizate de federagia sindicatelor de ramuri la nivel national i
recunoscute ca legale prin justific ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situaii
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea In executie a normelor §i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul In care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lueririle in mod corespunzator, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de

e O
LRRE AT



)
// ) oV

Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor pargi
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile. privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5.La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c¢a sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitaind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.In baza documentelor de confirmare a executiei lucrarilor si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condifiile pentru convocarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la
0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de recepfie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie.
cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepjia. Receptia poate fi efectuatd si pentru parfi de
constructie distincte fizic si funcfional.

III. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 53 100 167,62 (cincizeci si
trei milioane una suti mii una suti saizeci si sapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocérilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de
receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor
anuale, cu conditia prezentarii unei garantii de returnare a avansului in valoare egald cu suma
avansului.

3.5.Plata facturii finale se va face dupi verificarea i acceptarea situatiei de platd definitive de cétre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.6.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucrérilor, de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor

normative in vigoare si a prezentului contract.
5.2.in cazul in care parile din lucrarea ce se contacteaza, se executa in subantrepriza, Antreprenorul

general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si luerdrile

pe care acestia le vor executa.
5.3.Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4.Angajarea forfei de muncé pe bazi de acord nu face obiectul unei subcontractari.




VIL.DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL $1 ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sé execute lucrarea, In termenul stabilit in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevedetile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a ghida
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea.

6.3 Documentajia de executarea va fi repartizata astfel:

a) un exemplar rdmane la dispozif{ia Antreprenorului general, iar
b) celalalt va fi prezentat pentru consultarea Agentiei pentru Supraveghere Tehnica, precum si
pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

6.4 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sunt
cerute de Proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cdte ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea sint necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei
acestor documente.

6.7 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general. fard plata, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.8 Antreprenorul general va executa i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garantia
de bund executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin
refinerea succesivi de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucririlor executate, in
cuantum de 5% din valoarea acestora pand la atingerea unei valori de 5% din valoarea
contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pand la completarea garantiei de buna executie.
Sumele astfel retinute vor fi gestionate de catre Beneficiar.

6.10in cazul modificirii sumei contractului, garantia de bund execulie se va completa/actualiza prin
retineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrérilor executate 1in
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general dupd expirarea perioadei de
garantie a lucrdrilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

6.12 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul va refine garangia pentru oferta depusa.
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6.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de bund execufie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atat timp insa, cét pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei lucrérilor finalizate, lucrarea executatd are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd indeplinitd atat timp, cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite gi oriunde se desfasoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozifie desenele i documentatia de
execuiie pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu se
divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emitd dispoziiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd numai
Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier, atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considerda cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultdti in execufie, care genercaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sant obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze §i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i si instiinfeze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitajile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligaia s stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzatoare:

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau parji de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

6.24in cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
stopa lucrdrile, angaja §i plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punénd in
intarziere Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile
aferente, suportate de Beneficiar, in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.251n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente s¢ descopera valori istorice,
arlistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat sii opreasca executia lucrarilor in zona
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respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces
libere, si retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucréri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sd
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

VII. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

VIiII. MATERIALELE SI EXECUTIA LU CRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere,
forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia, au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

8.5 Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze si
si urmireasci orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea gi méasurarea
lueririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozifia Beneficiarului §1 va
reface aceastd parte sau pargi de lucrare, daca este cazul. Daca se constatad ¢i lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea si/sau

repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau a altor aparate de masurat,
se suportd de citre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proporgional de catre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucriri in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, Antreprenorul rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi
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necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupd semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor si

primirea ordinului de executie.

9.1

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

t (£

IX.PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1
(unu) an.

Perioada de garaniie curge de la data recepfiei lucrdrilor finalizate si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARTILOR
Par(ile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovafie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pédstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fati de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Dacai prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitic impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia misuri de protectie contra degradarii luerarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zdpada si gheata.
Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autorititilor administratiei publice sau ale altor organe, legal constituite, gi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totala a contractului. Pentru
executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de
0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %
din valoarea totald a prezentului Contract. in cazul in care intarzierea depaseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorului general i se va retine garanfia de bund executic a contractului. Pentru
achitarea cu intirziere. Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma



lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului
contract. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

XL SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a wtilajelor de constructic folosite, ficcare parte
poate, dupi o instiintare prealabild. in termen de 30 zile. celeilalte parti. sa ceard efectuarea
unor cercetari de cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se
suportd de partea a cdrei culpa a fost dovedita.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, dac:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd Antreprenorul general cd din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice se face imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor

contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

o Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare sau are aplicate masuri
asiguratoril;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard a avea un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu
a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

2.3 Contractul se considerd rezolutionat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de rezoluliune a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receplia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi un raport privind situatia luerarilor
efectiv exccutate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeazi si le plateascd Antreprenorul general in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general,
din vina cdruia s-a rezolutionat contractul.

12.6 Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
luerdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiondrii contractului.
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XI1I1. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3 in cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Partile contractante au dreptul. pe durata indeplinirii contractului, sa convind asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, perfectat in scris i semnat de ambele
parti.

13.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{d al partilor si se considerd semnat la data

aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

?Beneficiar” ”Antreprenor general”
I.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chiginau, str. Bucuriei, 12 a MD-2069 mun. Chisindu, or. Vatra,
¢/t 1003600023559 str. Calea Ghidighici 15/1,

¢/£ 1003600107905
¢/IBAN MD8I1TRPCCC518430E00891AA ¢/ IBAN MD36MO02251ASV60471597100
Ministerul Finantelor ~—Trczoner1a de Stat B.C.”"Mobiasbanca-OTP Group”S.A.
MF-TR Chisindu-bugetulé MOBBMD?22
¢/TVA 0503301 L PRISTRATA 4 ¢/TVA 604780
! = . 06‘ :

Director geneg Director general
Veaceslav POTOP iotr DACIN
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FORMULARUL F3.3

GRATFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucriiri de reparatie periodicd/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strizi
amplasate teritorial in raioanele Ciugeni, Stefan Voda

Nr. Grupa de obiecte/denumirea 2020
d/o obiectului =
0. | Organizare de santier iulie | august [ septembrie octombrie noiembrie
Raionul Ciugeni
01 | com Bacceali, s. Baccealia
02 | com Baimacha, s. Baimaclia
03 com. Chircaiestii Noi, § Charcarestii Noi
04 | com. Cimatenii Noi, s. Cimatenii Noi
05 | com Cimatenii Noi, s. Silcuta Noua Dizutally signad by Dadin Piatr
06 | com. Firladen, s. Firladeni Date 202006 2916 40120 EEST
07 | com Gradinita, 5. Gradinita Ueation: Mbldova.
08 com. Pervommse, s. Pervimaisc
09 | com. Pervomaisc, s. Constantinovea
10 | com: Tanatarii Vechi, s. Tanatarii Vechi
11 | com. Ucrainca. s. Ucrainca
12 | s Zaim
13 | or. Cainan
14 | or. Causem
15 | s Chircaiesti, L569 Bender - Chircaiesti - R26
16 | s Cimateni
17 | s. Copanca
18 | s Coscalia
19 | s Grigorievea
20 s Hagimus
21 s Opaci
22 s Plop-Stiubei
23 | s Croflesti
24 | s Sa
25 s. Saleuta
26 | s Tanatari
27 s. Taraclia
28 | s Tocuz
29 | s Ursoaia
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e — o Sa———
com. Rascaieti,s. Rascaietii Noi —

com. Rascaieti, s. Rascaicti
or Stefan Voda

s, Antonestt
s, Brezoaia
s Caplani

s, Carahasani
G11 G113 - Talmaza - Olanesti -
Cioburei PC 142400 - 146+00

5, Copeedc

s. Croemaz
- Y S P
seshta

R3l.s

s Marianca de Jos

5. Palanca

3, Popeasca
IS, Te—
]

5 Seminovea

«. Slobezia
.. Stefanest =l
.. Talmaza
, Tudora
Volintint
Cogl
Semnat: -

Nume: Dacin P.
Functia in cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei i sigilin: SRL . Dromas € ons”




de receptie a lucraiilor finalizate

Nr. 93 din £ r7aetse.

PROCES - VERBAL

2021

La executarea lucrarilor de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice nationale,
locale, comunale si a strazilor amplasate teritorial in raioanele Causeni si Stefan Voda

conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrdrile de reparatie periodicd/intrefinere a drumurilor publice nafionale, locale comunale §i

a strazilor amplasate teritorial in raioanele Causeni si Stefan Voda, executate in cadrul contractului
nr.06-14/279 din 14.07.2020 incheiat intre LS., Administrafia de Stat a Drumurilor” Beneficiar si
S.R.L. ., Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chisindu, or.Vatra.

I. Comisia desemnata de LS., Administrafia de Stal a Drumurilor" prm ordinul nr. /95 din

30 iulie 2020 si-a desfasurat activitatea in perioada 25 © 4 —

fiind formata din:

a.) Presedinte Iu.Pasa

b.) membri:

S.Mantuc
A.Morgoci

D. Afanasii

Tu. Afanasiev

A.Cijicenco
A.Gorin
R.Serbenco
P.Dacin
V.Beril
S.Pinzari

Primar

-

v 2, 2021

director adjunct, LS. ,ASD”
sef serviciu receplie lucrdri rutiere, 188D
consultant serviciu operativ, LS. ,ASD"

sef, secfia construc(ii, gospoddrie comunald i drumuri
al Consiliului Raional Cdugeni

sef, sectia constructii, gospoddrie comunald, drumuri al Consiliului
Raional Stefan Voda

director S.A. , Drumuri Caugeni”
S.A. ., Drumuri Causeni”, sector Causeni

S.A. ,, Drumuri Cduseni”, sector Stefan Vodd

director S.R.L. ,,Dromas - Cons " - anitreprenor
responsabil tehnic, LS., ASD" —r-nul Céugeni
responsabil tehnic, LS., ASD" — r-nul Stefan Vodd

localitatea respectiva

2. In urma examindrii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentafiei prezentate si a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparafia periodicd/intrefinerea drumurilor, comisia a constalal cd
lucrarea este indepliniti complet, conform cerinfelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare.
Reparatia datd a contribuil la imbundtdirea condifiilor de circulafie la trafic §i asigurarea siguranjei

circulagiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ¢d lucrarea este definitivatd cuw/fard _rezerve §i poate fi datd in folosinid.
a.) lucrarile de reparatie au fost realizate de catre S.R.L., Dromas - Cons”
b.) devizul a fost elaborat de .S. ,, ASD”
¢.) lucrarile au fost executate in termenii:
inceputul luerdrilor iulie 2020 sfarsitul lucrarilor decembrie 2020




4. Drumurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de lucréri:
Tipl: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcamintei rutiere din piatrd spartd prin metoda
impandrii intr-un stral cu grosimea H=15 cm.
Tip Il: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcdmintei rutiere din piatrd spartd prin metoda
impandrii intr-un strat cu grosimea H=20 cm.
- Strat drenant din nisip, cu agternere mecanicd, h=10 cm.
Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I1I, executat la
cald, cu grosimea H=4,0 cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-11,
executat la cald(selectiv).
Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg —
11/2.3,cu grosimea H=4,0cm.
- Aplicarea unui strat din belon asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-11, cu
grosimea H=6,0 cm. )
- Strat de fundajie din piatrd spartd, cu asternere mecanicd, cu impanare,grosimea
H=18cm
Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg-
1I/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- dAplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-11, cu
grosimea H=6,0 cm.
- Strat de fundatie din piatrd spartd, cu asternere mecanicd, cu Impanare, grosimea
H=28cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu asternere mecanicda, h=10 cm.
Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mérunte SMBg -II, executat la
cald, cu grosimea H=5,0 cm.

5. Costul lucrérilor receptionate (conform anexei) constituie — 53 979 230,80 lei,
inclusiv LCM — 53 053 649, 95 lei, care vor fi direcfionate la majorarea costului
drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, confinind 5 file si 2 anexe a fost incheiat astdzi 7770»‘&}(["
L Malste . 2021 in6exemplare.

Anexe : 1.Costul lucrarilor executate conform Programului si alte cheltuieli
aferente(lucrdri de intocmire a devizelor, intrefinerea beneficiarului)
2. Situafia neconformitdtilor in localitdatile raionului respectiv,
dupd caz (2 file, inclusiv localitdtile:
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Anexanr2.

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

we B2 a2 Mawlis. 2021 ‘

SITUATIA

neconformitdilor dipistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate in r-nul Causeni,

dN/g Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

.7Za:'LL obrec ’/[

—

7

i

Presedinte [u.Pasa

Membri:  S.Mant

A.Morgoci %

P.Dacin




neconformitétilor dipistate de comisia de receptie a lucrdrilor finalizate in r-nul Stefan Voda,

Anexanr.2.

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

N 23 din 4 Meetle.

2021

SITUATIA

Nr.
d/o

Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

V4l P
7& td obrect i/l

D

Presedinte Iu.Pasa
Membri:  S.Mantuc

A.Morgoci

———a—

— — ————— ——————




Anexanr.13

la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2021-2022

Numarul si data

i ; Perioada de| procesului-verbal
Nr. . Denumirea/nume Calitatea Pret contract . :
Obiect, nr. contract . . executie de receptie la

crt. beneficiar/Adresa antreprenorului (luni) terminarea
lucrarilor

i Lucrari de reparatie periodicé/intretinere a drumurilor publice locale, comunale | 1S "Administratia de Stat a Drumurilor", Ant | 53 053 649.95 5 ,5:”983)”3?
si strazi amplasate teritorial in raioanele Cduseni, Stefan Voda or. Chisinau, str. Bucuriei 12a nireprenor genera ' 02 '03 2021

Tratament bituminos pe drumul R30 Anenii Noi Stefan Voda - fr. cu IS "Administratia de Stat a Drumurilor" Finalizat

: e o ' Nr.114 din

? Ucraina, km 69,50 - 77,90 or. Chisinau, str. Bucuriei 12a Antreprenor general 3 34249751 4 15.11.2021

Lucréri de reparatie periodicé/intretinere a drumurilor publice locale, comunale | 1S "Administratia de Stat a Drumurilor" Finalizat
3 Si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti or. Chisinau, str. Bucuriei 12a Antreprenor general 80946 147,60 6 0!1r.(&)327 %121
4 . . Finalizat f/n
R31 R30-Tudora - Palanca - frontiera cu Ucrauna, km 0+00 - km 11+00 ASD (LUSMECON) Asociat 49 489 788,00 6 11.12.2021

5 Finalizat f/n
PaboTbl N0 peMoHTy achanbTo6eTOHHOTO NOKPLITUS MO ynuLaM MyH. Kompart Antreprenor general 5419 915,00 9 17.11.2021

6 Finalizat f/n
[lopoxHasi pasMeTKa no ynuwam myH. Kompar MNpumapus MyH. Kompart Antreprenor general 299 900,00 0,5 21.05.2021

7 Finalizat f/n

- . 201

®pe3epoBaHue a/b NokpbITMS MO yN-M MyH. Kompart Antreprenor general 01 806,00 1 28.06.2021

8 [lucrarile de reparatie si intretinere a drumurilor locale din r-l Basarabeasca g Finalizat f/n
erioada vara-toamna anul 2021 Consiliul raional Basarabeasca Antreprenor general 1611 202,00 7 30.10 2021

9 [Lucrari de amenajare a unei platforme in beton asfaltic in s. Bascalia, r-nul I . Finalizat f/n

’ 147 177

Basarabeasca Priméaria Bascalia Antreprenor general ,00 1 24 112021




10 inali
Lucrari de reparatia drumurilor r.laloveni CR laloveni Antreprenor general 3184 157,00 3 I?;a(;léaztég 1
11 . Finalizat f/n
Suplimentar Antreprenor general 37 303,36 1 10.11.2021
12 . Finalizat f/n
PemoHT poporu L642 CR Taraclia Antreprenor general 4 413 250,88 3 2911 2021

13 inali
PemoHT noporu L640, L646, L651 CR Taraclia Antreprenor general 4 321 615,19 3 Finalizat fin
26.10.2021
14 . . . . _ L . Finalizat f/n
Construirea unui drum asfaltat in satul Corten, r-ul Taracli, str. Michurin Primaria Corten , r-| Taraclia Antreprenor general 529 243,00 3 30.11.2021
15 . Finalizat f/n
- suplimentar - gopora B AeTCKOM cagy Antreprenor general 95 342,00 1 30.11.2021
16 |lucrari de reparatie G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 0- Finalizat fin
31,15 (Etapa I, km 27,00-km 31,00) ASD Antreprenor general | 19 018 820,40 6 23.11.2021

17 i i i i i i raionr- inali
Lucrari del reparatie a drumurilor publice locale din s.Scorteni raionr-tl Primaria s.Scorteni r-nul Telenest Antreprenor general 689 713,00 9 Finalizat f/n
Telenesti. 17.07.2021
18 |PaboTbl N0 PEMOHTY LOPOrK NO Y. MaskOBCKOrO B MyH. Yapbip-JlyHra Finalizat f/n

. - 1
(OBTOPHO) Mpumapus MyH. Yagsip-ITyHra Antreprenor general 038 335,00 4 30.08.2021
19 [Tratament bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Stefan Voda - fr. cu Ucraina, Finalizat f/n
km 69.50 - 77.90 ASD Antreprenor general 3342 497,00 4 30.08.2021
20 o I . Finalizat f/n
Reparatia si intretinerea drumurilor din r-I Stefan Voda pe anul 2021 CR Stefan Voda Antreprenor general 7 107 676,00 6 29.11.2021
21 |Reparatia strazilor din or. Cricova, mun. Chisindu (str-le: Ciocirliei, M. N . Finalizat fin
, ’ , 1464

Sadoveanu, Codrilor, B. Voievod, M. Viteazul) Primaria or Cricova Antreprenor general 64 399,00 2 27.08.2021
22 .. N - , . . . Finalizat f/n
intretinere periodica - laloveni, Hincesti Dr. laloveni, sect. Hincesti Antreprenor general 865 577,00 1 30.09.2021

23 inali
Statia de epurare din or. Causeni "|ZODROM-GAZ" Antreprenor general | 1659 072,00 1 Finalizat fin
30.06.2021
24 - . , L . . Finalizat f/n
Marcaj rutier mun. Hincesti Primaria mun. Hincesti Antreprenor general 298 745,00 0,5 24 06.2021
25 |Marcaj rutier mun. Hincesti . . . Finalizat f/n
Primaria mun. Hincesti Antreprenor general 88 502,00 0,2 29.06.2021

26 inali
Reparatie a unei portiuni de drum din s. Caplani, r-nul Stefan Voda Primaria Caplani Antreprenor general 104 701,00 1 gl(r;a(;l;aztég ]
27 . S . . Finalizat f/n
Reparatie a unei portiuni de drum local din s. Popeasca, r-nul Stefan Voda Primaria Popeasca Antreprenor general 204 495,00 1 30.07.2021

28 i i ignire si i i imari inali
Amenajare a accesului la rastignire si izvor in s. Negrea Primaria Negrea Antreprenor general 47 229,00 1 Finalizat f/n

27.07.2021




29 inali
Marcaj rutier pe drumurile publice in zona de centru al republicii - Lot Il S.R.L. "RUTADOR" Subantreprenor 3685 312,00 5 Tgi“;aztég
30 [Lucrari dg amenajare a betonului asfaltic in s. Congazcicul de Sus, UTA "PRIMA-FICHIR" SRL Subantreprenor 521 705,00 1 Finalizat fin
Gagauzia 25.08.2021
31 inali
Reparatia str. Bugeacului din or. Stefan Voda SRL "CONSTRUM Subantreprenor 1503 111,00 1 I;I(r)]a(y;agt(;/;
32 inali
Marcaj rutier drum G104 laloveni-Costesti-Molest DORTEHTRANS Subantreprenor 114 832,00 0,5 22‘31";32‘8/2 1
33 - . o Finalizat f/n
Marcaj rutier s. Ciorescu Primaria Ciorerscu Antreprenor general 35 000,00 0,2 96.10.2021
34 inali
Amenajare platformei Parcul Industrial TRACOM "MAPASAUTQO" Antreprenor general 2770 371,00 2 Zlga:';azt (;/; 1
35 - . . Finalizat f/n
Marcaj rutier G104 Drumuri laloveni Subantreprenor 366 108,00 1 07.12.2021
36 ‘s . S . . - , . A . Finalizat
Lucréri de reparatie a unei portiuni de drum din satul Ciutulesti, raionul Floresti Primaria comunei Ciutulesti Antreprenor general 968 192.29 1 Nr 01 din
12.08.2022
37 ‘. . - . . " . L s Finalizat
Lucréri de reparatie capitald a segmentului de drum din s. Pirita, str.Voluntarilor, Primaria satului Pirita Antreprenor general | 1826572,33 1 NI 03 din
r-nul Dubasari 23.09.2022
38 e N . , . oy e S A e o . Finalizat
Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbrécaminte IS "Administratia de Stat a Drumurilor", 3958 168,80 2 Nr 41 din
de beton asfaltic in raioanele (Comrat, Cidir Lunga, Vulcanesti) or. Chisinau, str. Bucuriei 12a Antreprenor general 09.11.2022
39 R —
Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracéminte IS "Administratia de Stat a Drumurilor", 6611 628,92 3 ’\Ij:rz)azhﬁat
rutiera din beton asfaltic amplasate teritorial in raioanele Rezina, Soldanesti or. Chisinau, str. Bucuriei 12a Antreprenor general 14.01.2022
40 N inali
Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte IS "Administratia de Stat a Drumurilor", 7772 863,46 3 ,\?nzzhgﬁ]t
rutiera din beton asfaltic amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Nisporeni or. Chisinau, str. Bucuriei 12a Antreprenor general 01.07.2022
41 N inali
Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte IS "Administratia de Stat a Drumurilor", 12 218 786,40 5 ;:nze;“jlit
rutiera din beton asfaltic amplasate teritorial in raioanele laloveni, Hincesti or. Chisinau, str. Bucuriei 12a Antreprenor general 17.08.2022
Total : 281 053 791,90

Nume: Dacin P.

Director general

: SRL ,,Dromas-Cons”
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. [/ - /17/; 7y

privind achizitia prin licitatie deschisa

44" Ludet 2020 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitic ocds-b3wdp1-MD-1591257922396
din 30.06.2020, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisinau, str.
Bucuriei. 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentatd de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun. Chisinau, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de
tnregistrare nr. 1003600107905, reprezentatd de directorul dl Piotr Dacin in calitate de Antreprenor
general, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucriri de reparatie periodicd/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strizi amplasate teritorial in raioanele Ciuseni,
Stefan Vodi in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este noiembrie 2020, lucrarile vor incepe dupd
primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului

contract.
2.3 Perioada de exccutie poate fi prelungita dacd constringerea activitdtii se datoreaza urmatoarelor

cauze:

a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantdrii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justific ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situafil
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea In execufie a normelor §i
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrédrilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul In care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de

)
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Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile. privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5.La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c¢a sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.In baza documentelor de confirmare a executiei lucrarilor si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general si remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la
0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi efectuatd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 53 100 167,62 (cincizeci si
trei milioane una suti mii una suti saizeci si sapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocérilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupd primirea proceselor - verbale de
recepiie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor
anuale, cu conditia prezentarii unei garantii de returnare a avansului in valoare egald cu suma
avansului.

3.5.Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.6.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucrarilor, de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2.in cazul in care parile din lucrarea ce se contacteaza, se executa in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile S

/,
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pe care acestia le vor executa.
5.3.Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general estc obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4.Angajarea forfei de muncé pe bazi de acord nu face obiectul unei subcontractari.

N
///I'(,fu' 2



XI11. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnic;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convinid asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, perfectat in scris i semnat de ambele
parti.

13.5 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data

aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

”Beneficiar” ”Antreprenor general”
I.S. ?Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chiginau, str. Bucuriei, 12 a MD-2069 mun. Chisindu, or. Vatra,
¢/f 1003600023559 str. Calea Ghidighici 15/1,

¢/f 1003600107905
¢/IBAN MDS8ITRPCCC518430E00891AA ¢/ IBAN MD36M02251ASV60471597100
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat B.C.”"Mobiasbanca-OTP Group”S.A.
o : MOBBMD?22

¢/TVA 604780

brovort!



La executarea lucrarilor de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice nationale,

Ne. 93 din £ 17éwtre.

de receptie a lucriiilor finalizate

PROCES - VERBAL

S

2021

locale, comunale si a strazilor amplasate teritorial in raioanele Causeni si Stefan Voda

conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrdrile de reparatie periodicd/intrefinere a drumurilor publice nafionale, locale comunale §i
a strazilor amplasate teritorial in raioanele Caugeni si Stefan Voda, executate in cadrul contractului
nr.06-14/279 din 14.07.2020 incheiat intre LS., Administrafia de Stat a Drumurilor” Beneficiar §i
S.R.L. ,,Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chisindu, or.Vatra.

l. Comisia desemnata de LS., Administrafia de Stat a Drumurilor” prm ordinul nr. /95 din

30 iulie 2020 si-a desfasurat activitatea in perioada 2.5~ © 4 —
fiind formata din:

a.) Presedinte [u.Pasa

b.) membri:

S.Mantuc
A.Morgoci

D. Afanasii

Iu. Afanasiev

A.Cijicenco
A.Gorin
R.Serbenco
P.Dacin
V.Beril
S.Pinzari

Primar

-

D 7. 2021

director adjunct, IS. ,ASD"
sef serviciu receplie lucrdri rutiere, 1.8, ASD"
consultant serviciu operativ, LS., ASD"

sef. sectia constructii, gospoddrie comunald si drumuri
al Consiliului Raional Cduseni

sef, secfia constructii, gospodarie comunald, drumuri al Consiliului

Raional Stefan Voda

director S.A. ,,Drumuri Causeni”
S.A. ,,Drumuri Causeni”, sector Causeni

S.A. ,, Drumuri Cduseni”, sector Stefan Vodd

director S.R.L. ,,Dromas - Cons” - antreprenor

responsabil tehnic, LS., ASD" — r-nul Cduseni
responsabil tehnic, IS.,, ASD" — r-nul Stefan Vodc

localitatea respectiva

2. In urma examindrii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentafiei prezentate si a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparafia periodici/intrefinerea drumurilor, comisia a conslatal cd
lucrarea este indeplinitc complet, conform cerinfelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare.
Reparatia datd a contribuil la imbundtdfirea condifiilor de circulafie la trafic si asigurarea siguranfei

circulatiei rutiere.

3.Comisia a constatat - ¢d lucrarea este definitivald cu/fird rezerve si poate fi datd in folosin(a.
a.) lucrérile de reparatie au fost realizate de catre S.R.L., Dromas - Cons"
b.) devizul a fost elaborat de .S. ,, ASD”
¢.) lucrarile au fost executate in termenii:
inceputul lucrdrilor iulie 2020 sfarsitul lucrarilor decembrie 2020




4. Drumurile supuse receptiei au urmdtoarele tipuri de lucréri:

Tipl: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcamintei rutiere din piatrd spartd prin metoda
impandrii intr-un stral cu grosimea H=15 cm.

Tip II: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcdmintei rutiere din piatrd spartd prin metoda

impandrii intr-un strat cu grosimea H=20 cm.

- Strat drenant din nisip, cu agternere mecanicd, h=10 cm.
Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-11I, executat la

cald, cu grosimea H=4,0 cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-11,
executat la cald(selectiv).
Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg —
11/2.3,cu grosimea H=4,0cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-I1, cu
grosimea H=6,0 cm. '
- Strat de fundajie din piatrd spartd, cu asternere mecanicd, cu impanare,grosimea
H=18cm
Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg-
1I/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-11, cu
grosimea H=6,0 cm.
- Strat de funda(ie din piatrd spartd, cu asternere mecanicd, cu Impanare, grosimea

H=28cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu asternere mecanicda, h=10 cm.
Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II, executat la

cald, cu grosimea H=5,0 cm.
5. Costul lucrérilor receptionate (conform anexei) constituie — 53 979 230,80 lei,

inclusiv LCM — 53 053 649, 95 lei, care vor fi direcfionate la majorarea costului

77704&2',(/“

drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, confinind 5 file si 2 anexe a fost incheiat astdzi

Z Mo ‘f/{/.& . 2021 in 6 exemplare.
Anexe : 1.Costul lucrarilor executate conform Programului §i alte cheltuieli
aferente(lucrdri de intocmire a devizelor, intrefinerea beneficiarului)

2. Situafia neconformitdtilor in localitdtile raionului respectiv,

dupd caz (28 file, inclusiv localitdtile:
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /£ - /ff/m’f%

privind achizifia prin licitatie deschisi

ﬁ AU W 2020 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
din 26.06.2020, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chiginau, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentata de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun. Chisinau, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600107905, reprezentata de directorul dl Piotr Dacin in calitate de Antreprenor
general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd exccute lucrari de reparatie periodici/intrefinere a

drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca,
Floresti, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este noiembrie 2020, lucrarile vor incepe dupa
primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitafii se datoreaza urmatoarelor

cauze:

a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finanfarii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarca in execufie a normelor i
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrdrilor sau
a unor pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de

KA. .



A

Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5.La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.In baza documentelor de confirmare a executiei lucririlor si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru convocarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la
o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi efectuatd gi pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 80 716 654,30 (optzeci
milioane sapte sute saisprezece mii sase sute cincizeci si patru lei, 30 bani) cu TVA.

3.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupé primirea proceselor - verbale de
recepiic a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4.Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor
anuale, cu conditia prezentdrii unel garantii de returnare a avansului in valoare egald cu suma
avansului.

3.5.Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dacad verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.6.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.

V. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucririlor, de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2.In cazul in care partile din lucrarea ce se contacteazi, se executa in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile
pe care acestia le vor executa.

5.3.Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4.Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractari.



XIII. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de bund exccutic.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 in cazurile in care apar ambiguiti(i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Pirile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s3 convind asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, perfectat in scris si semnat de ambele
parti.

13.5 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data

aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pani la receptia finald a
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

,Beneficiar”

i.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei, 12 a
¢/£ 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat
MTF-TR Chjsinéu-bu&etul de stat

¢/TVA 050330T -5 %

G 48R
Director{.&gz:f;ér_al_‘i,n‘terjw@kﬂ'

Veacesl’fli’ POTOP 1, (2

\\\%

»Antreprenor general”
S.R.L.,,Dromas-Cons”
MD-2069 mun. Chiginau, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
¢/f 1003600107905
¢/ IBAN MD36M02251ASV60471597100

B.C.”Mobiasbanca-OTP Group”S.A.
MOBBMD?22
¢/TVA 604780 /

v
Director general fé( (,1
Piotr DACIN _T y 8 ML




%4 ACHIZITII PUBLICE

licitatia publici nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

« M v plegeielder 2020 wran, Chisindu

Prezentul acord aditional este semnat intre L.S. ”Administratia de Stat a
Drumurilor”, in persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care
activeazd in baza statutului, si S.R.L.”Dromas-Cons”, in persoana directorului general dl
Piotr Dacin, care activeaza in baza statutului, in scopul modificarii prevederilor
contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 in vederea executdrii lucrdrilor de reparatie
periodicd/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strdzi amplasate teritorial in
raioanele Soroca, Floresti.

Acordul aditional se incheie in baza prevederilor contractuale conform deciziei nr.
71 din 31.12.2020 a sedintei grupului de lucru pentru achizitii. Orice modificare aplicati
prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi
nemodificate ramin obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplica urmatoarele modificari:

Punctul III. ”Valoarea lucrérilor si modalitatile de platd” subpunct 3.1 se completeazi
dupd cum urmeaza:
- Valoarea lucririlor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute doudzeci si
cinci mii una sutd patruzeci si doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la
majorarea valorii contractului.

i.s. ” Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chisinau, . MD 2069 mun.Chisinau,

str. Bucuriei, 12 a Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1
c/f 1003600023559 ¢/f 1003600107905

¢/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA ¢/ IBAN MD36M02251ASV60471597100
Ministerul Finantelor: —Tg@Zorerla de Stat B.C. “Mobiasbanca-OTP Group” S.A.

MF-TR Chlsmau-bugetufde état
c/TVA 0503301*'/ >

Director general/mten
Veaceslav POTOP.

O 2dyDden_



PROCES - VERBAL
de receptie a lucririlor finali

Nr.GF din 04 4 e%&m 7€ 2021

La executarea lucrarilor de reparatie periodicd/intretinere a drumurilor publice nationale,
locale, comunale si a strazilor amplasate teritorial in raioanele Soroca si Floresti
conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrdrile de reparatie periodicd/intrefinere a drumurilor publice nationale, locale comunale §i

a strazilor amplasate teritorial in raioanele Soroca si Floresti, executate in cadrul contractului
nr.06-14/284 din  14.07.2020 incheiat intre LS., Administrafia de Stat a Drumurilor” Beneficiar si
S.R.L.,,Dromas - Cons" Antreprenor, mun. Chisindu, or.Vatra.

1. Comisia desemnata de IS . Administrafia de Stat a Drumurilor” sprin ,ordinul nr. 195 din
30 iulie 2020 si-a desfasurat activitatea in perioada £ 7/ — oL /émo 2) e 2021
fiind formata din: , :

a.) Presedinte I.Drucec -  director tehnic, IS, . ASD"
b.) membri:  J Alexa - sef serviciu supraveghere, S. , ASD”
V.Beresteanu -  consultant, serviciu drumuri, LS. ,ASD”

E. Mitu - sef, secfia constructii, gospoddrie comunald, drumuri din cadrul
Aparatului Presedintelui Raionului Soroca

V.Cegorean -  sef, seclia constructii, gospoddrie comunald, drumuri al Consiliului
Raional Soroca

V. Moraru - director S.A., Drumuri Soroca”

1 Zuza - SA. ., Drumuri Soroca”, sector Soroca

FTurcanu - S.A., Drumuri Soroca", sector Floresti

P.Dacin - director S.R.L.,,Dromas - Cons”" - anltreprenor

A. lazinschi

responsabil tehnic, IS., ASD” — r-nul Soroca
S.Nastas -~ responsabil tehnic, LS., ASD" — r-nul Floresti

Primar - localitatea respectivi

2. In wrma examindirii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentafiei prezentate §i a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparatia periodicd/intrefinerea drumurilor, comisia a constatat cd
lucrarea este indeplinita complet, conform cerinfelor caietului de sarcini si a normativelor in vigoare.
Reparafia data a contribuit la imbundidirea condifiilor de circulafie la rafic si asigurarea siguraniei
circulatiei rutiere.

'3. Comisia a constatat - cd lucrarea este definitivatd cw/fara rezerve si poate fi datd in Jolosinya.
a.) lucrarile de reparatie au fost realizate de citre S.R.L.,,Dromas - Cons”
b.) devizul a fost elaborat de 1.S. ,, 4ASD"
¢.) lucrarile au fost executate in termenii:
inceputul lucrarilor iulie 2020 sfarsitul lucrarilor decembrie 2020
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4. Drumurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de luerdri: I
Tipl: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcdamintei rutiere din piatrd spartd prin metoda ‘
impandrii intr-un strat cu grosimea H=15 cm. |
Tip Il: - Amenajarea mecanizatd a imbrdcdamintei rutiere din piatra spartd prin metoda
impandrii intr-un strat cu grosimea H=20 cm.
- Strat drenant din nisip, cu asternere mecanicd, h=10 cm. L
Tip 11l: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregale mdarunte SMBg-11, executat la |
cald, cu grosimea H=4,0 cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-11,
executal la cald(selectiv),
Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregale mdrunte, executat la cald SMBg —
11/2.3,cu grosimea H=4,0cm.
- dAplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregal mare, executat la cald SKPg-1I, cu
grosimea H=6,0 cm.
- Stral de fundafie din piatrd spartd, cu aslernere mecanicd, cu impanare,grosimea
H=18cm
Tip Vi - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg-
1/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-1I, cu
grosimea H=6,0 c¢m.
- Strat de fundatie din piatra sparld, cu asternere mecanicd, cu impanare, grosimea
H=28cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu asternere mecanicd. h=10 cm. AGE; AsE
Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -1I, executat la

cald, cu grosimea H=,.§,Q em b *8235’2 833,66 Cei
5. Costul lucrarilor recepfionaté (conform anexei) constituie — mﬁ'ﬁﬂ;&ﬂ-fa,- |
inclusiv LCM - 05 20teiz care vor fi direcfionate la majorarea costului

drumurilor respective. 8043‘/5"/‘/?! 60 Cer s
6. Prezeptul proces - 1:erbq],' .g\aﬁ(jnind 6 file si 2 anexe a fost incheiat astk‘i'zin'/foé
04 & bzeepz/'e 2021 in 6 exemplare. v
Anexe : 1.Costul lucrarilor executate conform Programului si alte cheltuieli
aferente(lucrari de intocmire a devizelor, intrefinerea beneficiarului)

2. Situatia necon ormitdfilor in localitdfile raionului respectiv,
dupd caz __ peter file, inclusiv localitdile:
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Proces verbal de receptie a lucrérilor finalizate nr, A7 din _04 /f
Primari r-ul Soroca

Primar Primar - s.Vasilddu +

Primar

Primar

"',:(, X v '—
Primar s. Oclan?ﬁA
§
o< R

‘v.)

Primar  s.Ocoling /i Primar
s.Tepilo lga*

e rn.ni

/

Prlma £

Primar

o ———

—

—_—  —




Primar or.Floresti —

Primar = s.Alexeevca inglusiv -

SChiniove

Primar
S RAIONTY

~

\ 3,

e a5 A IR
S5 ‘\qu‘t,‘nv;-— P.Mita
t, v ;

{/

\

o

NI
4

Sar




a lucrarilor finalizate nr. g7 din o4 74/@(/4?/-6_ 2021,
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CONTRACT
DE SUBANTREPRIZA Ne £& €7/

3C.0F 2020 mun. Soroca

,Magistrala-Nistru™ SRL cu sediul social in or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament
MDS2AG 000000002251833791, deschis la BC ,Moldova-Agroindbank™ SA fil. Soroca, cod
fiscal 1003607000038 reprezentata de directorul dl M. Moldovan, care activeaza in baza
statutului. in calitate de ,,Antreprenor General™ pe de o parte, si

Dromas-Cons” SRL, cu sediul social in mun. Chisiniu, or. Vatra, str. Ghidighici 15/1 .
cod IBAN MDS4MI000000002251034166, cod bancar MOLDMD2X334, cod fiscal
1003600107905, reprezentata de directorul dl P. Dacin, care activeazd in baza statutului. in
calitate de ,,Subantreprenor” pe de altd parte. au convenit:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Subantreprenorul se obligd sd exccute lucriiri de executare a marcajului orizontal pe
drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de nord al republicii, Lotul I, Lotul
I1, conform specificatiei, in conformitate cu  prevederile proiectulul ethnic. cu detaliile de
executic, precum si a normativelor, standartelor si prescriatiilor tehnice in vigoare.
1.2, Lucrdrile sunt executate cu materialele subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODUL DE ACHITARE
2.1. Pretul lucrdrilor este stabilit in devizul de cheltuieli si aprobat de parti si constituie
2 000 000,00 lei, ( doud milioane lei, 00 bani), inclusiv TVA. Devizul de cheltuieli poate fi
modificat de ciitre parfi daca apare necesitatea efectufirii unor luerdri suplimentare, prin accord
aditional semnat de ambele parti.
2.2. Subantreprenorul achita 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de
subantreprizi.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
A. DREPTURILE S1 OBLIGATIHLE SUBANTREPRENORULUT:

3.1. Sa execute indicatiile Antreprenorului General primite in procesul exeeutdrii lucrarilor, care
nu contravin prevederilor prezentului  contract.  Indicayiile trebuie si fie  ftransmise
Subantreprenorului in scris. Subantreprenorul este obligat sa taspunda la indicatiile suplimentare
in termen de 2 zile de la primire lor. in caz contrar, tAcerea lui se considerd ca acceptare a
indicatiilor primite si poarta raspundere pentru neindeplinirea lor.

3.2. S respecte in procesul executdrii lucrdrilor cerintele documentatiel normative in vigoare
pentru efectuarca lucrarilor prevazute de prezentul contract.

33. Si ceard modificarea devizului in cazul aparitiel necesitatii executdrii unor lucriri
suplimentare neprevazute gi semnarea acordului aditional cu privire la majorarca volumului de

luerari.

B, DREPTURILE S1 OBLIGATIILE ANTREPRENORUL GENERAL:
3.4. S achite si sa receptioneze in termenul stabilit lucrdrile executate de Subantreprenor.
3.5. 'S4 formeze Comisia de Receptie a lucrarilor in termen de 3(trei) zile din momentul depunerii
cererii de catrg Subantreprenor.
16. Antreprenorul (reneral este in drept sd efectueze in orice moment controlul executani
luerdrilor:
1.7, Sa solicite Subantreprenorului in timpul executdrii lucrarilor, in scris, modificarea luerdrilor
necalitative exccutate intr-un termen rezonabil:



9. SITUATII DE FORTA MAJORA
9.1. Partile sunt eliberate de raspundere pentru neexecularea parfiala sau totald a obligatiilor
contractuale in cazul unei forje majore care a aparut din momentul intrarii in vigoare a prezentului
contractului.
02, Prin ..foria majord” se infeleg evenimentele imprevizibile care sint provocate de fenomene ale
naturii: cutremure de pamint, alunecéri de terenuri, incendii, seceta, vinturi puternice, ploi
torentiale. inundatii. geruri. inzapeziri §.a. sau circumstanie sociale: revolutii, stari beligerante,
blocade. greve. interdictia la nivel statal a importului sau exportului, epidemii g.am.d. Lista
acestor fenomene §i circumstante nu poate fi exhaustiva
Stabilirea evenimentelor ca forfa majora este determinata de 3 criterii:
a) evenimentele sint exceptionale:
b) evenimentele sint imprevizibile, ele nicideeum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului:
¢) evenimentele sint obiectiv de nepreintimpinat §i invincibile,
9.3, Existenta fortei majore o confirma Certificatul emis de catre Camera de Comert si Industrie a
Republicii Moldova.
Cerlificatul trebuie sa congina informatia necesard, care ar permite partilor sa determine caracterul
fenomenelor sau circumstanielor aparute §i legdtura lor cauzald cu imposibilitatea indeplinirii
parjiale ori depline a obligagiilor contractuale.
9.4, Parile sunt obligate sa s¢ informeze reciproc despre faptul aparifiei circumstanielor
neprevazute.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord aditional cu acordul pirilor.
10.2. La finisarea lucrarilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentatia de
executare a lucrarilor efectuate.
10.3. Prezentul Contract este intoemit in 2 exemplare dintre care | exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui §i este valabil pina la data de

31.12.2020.

11. ADRESELE JURIDICE $1 RECHIZITELE DE PLATA

.Subantreprenor”

SRL ,,Dromas- Cons”

mun. Chisindu, or. Vatra

str. Ghidighiei, 15/1

¢/f 1003600107905

¢/IBAN MD84ML000000002251034166
BC ,,Moldindeonbank™ SA

MOLDMD2X334,

¢/TVA 0604780 /

Director

Piotr Dacin

. Antreprenor general”
SRL ,,Magistrala-Nistru™

MD3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2B

¢/f 1003607000038

SIBANMDS2AG 000000002251833791
BC..Modoya-Agroindbank”SA fil.Soroca
AGRNMD2X

o/TVA 8400353




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. (¥ -4//45"

privind achizitia prin licitatie deschisi

U Ligib 2021 mun. Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie oeds-b3wdpl-MD-1619156384749

~ din 14.05.2021, intre i.S.,Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or, Chigindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600023559, reprezentatd de directorul general interimar dl.Veaceslav Potop in calitate de
Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun, Chigindu, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600107905, reprezentatd de directorul general dl Piotr Dacin in calitate de Anfreprenor
general, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul gencral se obligd sa execute lueririle de intretinere periodici a drumurilor

publice nationale cu imbraciminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Rezina, Solddnesti,
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este pana la 30 septembrie 2021, lucrérile vor incepe
dupa primirea ordinului de incepere a execufiel,
2.2 Graficu!l de executie a lucrarilor se va efectua in 2 etape conform specificatiei din anexa prezentylui
contract.
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreazd urmétoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar (modificari in documentaia de proiect, sistarea finantarii,
modificarea legislatiei s.a);
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nafional i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general,
¢) datorita aparfiei impedimentului nejustificat, inafara controlului pértilor sau altei situatii
extreme neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor §i
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau
a unor par{i ale acestora pe o duraté i in modut in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja i conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum
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va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.

2.5.La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢3 sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie. fn baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receplie.

2 6.in baza documentelor de confirmare a executiei luerarilor si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general si remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia
de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi efectuata si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 6 766 278,70 (sase milioane
sapte sute saizeci gi sase mii doud sute saptezeci i opt lei, 70 bani) inclusiv TV A.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocérilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 20 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de
receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4.Plata facturii finale se va face dupa verificarea $i acceptarea situatiei de platad definitive de cdtre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.

Iv. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1, Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucrarilor, de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare i a prezentului contract.

5.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza, se executd in subantrepriza, dar nu mai mult
de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general irebuie sa prezinte Beneficiarului, lista
subantreprenorilor contractati si/sau implicati in executarea lucrarilor §i lucrarile pe care acegtia le
vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact §i a reprezentangilor legali ai acestora.

5.3. Antreprenorul general este obligat s notifice autoritatea contractanta despre orice modificiri ale
informatiilor prevazute la p. 5.2. pe durata contractului, precum §i s prezinte informatiile privind
eventualii noi subcontractanti care vor fi implicai ulterior in lucrarile sau serviciile respective.
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" 5.4, Beneficiarul este in drept sa verifice existenta mgtivelor de excludere a subcontractangilor in
temeiul art, 19 din Legea 131/2015 privind achizitiile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va
solicitd ca Antreprenorul general sa inlocuiascd subcontractantul in legéturd cu care a rezultat, in
urma verificarii, ¢i existd motive obligatorii de excludere.

5.5.Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractari.

VI.DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare.

6.2 Documentatia de executare va fi repartizata astfel:

a) un exemplar raiméne la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) celilalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

6.3 Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenul stabilit In contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte graficul de execuiie a lucrérilor, proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in constructii in vigoare. De asemenea,
are obligatia de a ghida executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la
locul unde se desfdsoard activitatea, in condifiile prevederilor regulilor tehnice sanitare gi de
siguranta.

6.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasci §i sunt cerute de
Proiectant, vor 1i puse la dispozitia ultimului de catre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecata face parte integranté din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract § toate operafiunile pentru
terminarea/finalizarea gi intretinerea corespunzitoare a Jucrarilor.

6.6 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobri, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin sctisori,
de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica data la care
acestea sint necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente,

6.7 intreaga documentafie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor aprobati de Beneficiar, de catre Antreprenorul general, fiird platd, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.8 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementarile tehnice si cu standardele de stat in
vigoare, sa semnalizeze lucrérile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte
dispozitive speciale, pe care le va mentine in permanenti stare de functionare.

6.10Antreprenorul este obligat si semnalizeze corespunzitor, c¢it mai urgent orice obstacol, aflat pe
partea carosabild sau pe acostament, care stinjeneste sau pune in pericol sigurania traficului gi sa
ia toate masurile de inlaturare a acestul obstacol.

6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei In favoarea sa, se angajeazi s depund garanfia
de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin refinerea
succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate, in cuantum de
15% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste
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refineri vor fi efectuate pand la completarea garantigi de bund executie. Sumele astfel refinute vor
fi gestionate de citre Beneficiar..

6.12 In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buni executie se va completa/actualiza prin
garantie bancard, cu notificarea Antreprenorului general.

6.13 Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general dupi receptia lucrérilor

finalizate.

6.14 Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia de bun# executie a lucrdrilor, in
cel mult 15 zile de la data semndrii procesului verbal la receptia lucrdrilor finalizate. Atat timp
insd, cét pretentiile Inaintate n termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.15 Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei lucrarilor finalizate, lucrarea executatd are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectats de
vieil,

6.16 La lucrarile la care se fac incercari la laboratoarele acreditate in mod corespunzitor, calitatea
probei se considerd indeplinita atdt timp, cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin
reglementirile tehnice in vigoare.

6.17 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestaji. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie s3 i se puni la dispozifie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge informatii confidentiale
ale Antreprenorului general.

6.18Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozititle pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului  general. Dispozitiile se adreseazd numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele
dirigintelui de santier, atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.19 Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica obieclii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiillor Beneficiarului se creeaza dificultati in execufie, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.22 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite i sd ingtiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile gi/sau inexactitdtile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii contractati si este rispunzator fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
acestia a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.24Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) tnlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele de calitate corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.
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6.251n cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa
lucririle, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intarziere
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente, suportate
de Beneficiar, in legatura cu faptul neexecutérii.

6.261n cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinjifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasci executia lucrarilor in zona
respectivd si s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.27In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd menfind cile de acces
libere, sa retragi utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri gi lucréri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrdrile provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile §i aprobirile, sd
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

VII. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajérii
intregii forfe de munci pentru realizarea lucrarilor contractate, in conformitate cu prevederile
legislagiei in vigoare.

VII. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor i de calitatea prevazuta in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la

-----

diverse testiri de citre proiectant sau Beneficiar, Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa j:fr
de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea B
lucrérilor. By
8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general. 423

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréiri sau materiale puse

2
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in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacid se dovedeste c¢d materialele nu sunt T3
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz EZ

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia, au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asiguriind posibilitatea acestora sd examineze gi
s urmareascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i mésurarea
lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau pérti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea gi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitagi, precum i cel al contoarelor sau a altor aparate de mésurat,
se suporta de citre Antreprenorul general, In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de c#tre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul
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general trebuie s3 Inldture aceste lucrdri in termgnul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea,
Antreprenorul raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupa semnarea contractului in modul corespunzitor si primirea ordinului de
executie.

9.1

9.2

IX.PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevdzute la pet.1.1. al prezentului contract este de 1 (unu)
an.

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucrérilor finalizate si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce fin

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10,7

10.8

10.9

de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de executie si/sau caietului de sarcini, pe
cheltuialid proprie in urma unei notificéri transmise de catre Beneficiar,

X. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii/reconstructie/intrefinere se produce o
dauna unui terf, partile port raspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie in
producerea acesteia.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insi sunt obligafi s3 réispunda
solidar fatd de Beneficiar pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general
l-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pdméint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie s asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii gi furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei gi s
indeparteze zipada si gheata, potrivit normelor tehnice prestabilite.
Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricarui
regulament sau hotardri ale autoritajilor administragiei publice sau ale altor organe, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre prtile contractante,
atunci cealalta parte poate emiite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite gi care
pot fi dovedite,
Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totala a contractului.

10.10Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, potrivit graficului de executie anexat la prezentul

Contract, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de
Intarziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarca totald a
prezentului Contract,

10.11 In cazul in care intarzierea depaseste 50 zile de intdrziere, se considerd ca fiind refuz de a executa

il

lucririle prevazute in prezentul Contract si Antreprenorului general i se va refine garantia de
bund executie a contractului.
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10.12 Pentru achitarea cu intArziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiald in valoare de 0,1% din
suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a
prezentului contract.

10.13 Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat In Intarziere potrivit
graficului de executare a lucrarilor.

10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unut accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altel persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a angajajilor acestora.

10.15 Antreprenorul general §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
contractuale.

XLSOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o Instiintare prealabila, in termen de 30 zile celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de citre o institutie acreditatd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporti
de partea a cérei culpd a fost dovedité.

11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competent
la sediul Beneficiarului.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul general c¢i din motive neprevizute gi datoritd unor
conjuncturi economice se face imposibil sad continue findeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afls in incapacitate de plata, lichidare sau are aplicate masuri
asiguratorii;

Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara a avea un motiv justificat sau nu reia
lucriirile, in termenul indicat in dispozitia scrisa de reincepere a lucrarilor.

Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit de Beneficiar.

contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurs de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.

Antreprenor generala intirziat executia lucrarilor cu depasirea a 50 zile, pofrivit pet.
10.10.

Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive nepreviizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continve indeplinirca obligafiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolutionat, daca partea contractanté va comunica in seris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. i 12.2. din prezentul
contract,

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua
recepfia cantitativi si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile calculate din data
rezolutiondrii contractului.




13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

in cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul ya intocmi un raport privind situatia lucrérilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor
stabili sumele care urmeazi si le plateasca Antreprenorul general in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general, din vina
caruia s-a rezolutionat contractul,
Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrrilor cu respectarea
prevederilor legale.
XIII. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Proiectul de executie;

¢} Propunerea tehnicd;

d) Oferta financiari;

¢) Graficul de executie a lucrarilor;

f) Garantia de bund executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména,
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepane in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s3 convind asupra modificarii
clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord adifional, perfectat in scris i semnat de
ambele parti.
Prezentul Contract reprezintii acordul de vointd al partilor §i se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cdtre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor men{ionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pind la receptia finald a
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

»Beneficiar” ”Antreprenor general”

1.S. ”Administratia de Stat a Drumaurilor” S.R.L.”Dromas-Cons”

MD

2004 or. Chigindu, str. Bucuriei, 12 a MD-2055 mun. Chigindu, or. Vatra,

¢/f 1003600023559 str. Calea Ghidighici 15/1,

¢/t 1003600107905

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD84ML000000002251034166

Ministerul Finantelor 7
MF-TR Chisindu-bygeey
¢/TVA 0503301 /7 :

Director general iffetis
Veaceslay POTOP\::

ey

B.C.”Moldindconbank”$:A; filiala $tefan
cel Mare ¢/b MOLDM"D2X33,4
c¢/TVA 0604780

,' j: Cq/ Director (
s Piotr DACIN -
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PROCES — VERBAL DE RECEP‘"FI'E-.'
A LUCRARILOR FINALIZATE

a2

]

A% z 2022

La executarea lucrarilor de intretinere periodicd a drumurilor publice
nationale cu imbracaminte rutierd din beton asfaltic
in raioanele Rezina, Soldanesti

Privind lucrdrile de intrefinere periodicd a drumurilor publice nationale cu imbrdcdaminte rutiera
din beton asfaltic amplasate (teritorial in raioanele Rezina, Solddanesti, executate in cadrul contractului
nr.06-14/145 din 17.06.2021, incheiat intre LS., Administratia de Stat a Drumurilor” beneficiar si
S.A. ,,Dromas Cons” antreprenor or. Chisindu.

1. Comisia desemnatd de LS. , Administratia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 0/
din 03 ianuarie 2022 si-a desfisurat activitatea in perioada 2f - /¥ t@ewcce el 2022

fiind formata din:

a.) Presedinte: I Drucec

b.) Vicepresedinte: P.7Triboi

¢.) membri: D.Calin
S.Godiac
V.Beresteanu
E.Vircolici
C.Braga
V.Moraru
M. Gandrabura
N.Severin

A.Iazinschii

1

L}

director adjunct, LS. ,ASD"

sef directia siguranfa si infrefinerea constructici ruticre,
[S. ,,ASD"

sef serviciu supraveghere, 1.S. ,ASD”
consultant, serviciu drumuri, LS. ,,ASD”
consultant, serviciu drumuri, LS., ASD”
director, S.A.,,Drumuri Orhei”

S A |, Drumuri Orhei” sector Rezina
director, S.A. , Drumuri Soroca”

S.A |, Drumuri Soroca " sector Soldanesti
responsabil tehnic, LS. ,,ASD”

responsabil tehnic, LS. .ASD"




2. In urma examindrii vizuale pe leren a calildfii execufiei lucrdrilor, documentatiei prezentate §i a
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrdrile de intrefinere periodicd, comisia de
recepfie a constatat cd lucrarea este indeplinitd complet si calitativ, conform cerinfelor caietului de
sarcini §i a normativelor In vigoare.

a.) lucririle de intrefinere periodica au fost realizate de catre S.R.L.,, Dromas Cons”
b.) devizul a fost elaborat de LS. ,, ASD”
¢.) luerdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrérilor iunie 2021 sfarsitul lucririlor noiembrie 2021

3. Costul lucrdrilor de facto pe drumurile mentionate inclusiv cheltuielile beneficiarului
constituie — 6 796 418, 71 lei, inclusiv LCM — 6 611 628, 92 lei.

4. Comisia de recepfie a lucrdrilor finalizate propune ca costul volumelor lucrarilor
specificate in anexa nr. 2, in valoare de — 6 701 163, 30 lei, sd fie direcfional la
majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezgmu‘l proces - verbal, continind 2 file si 2 anexe a fost incheiat astdzi ﬁ%‘ zg' B
/% oz 2022 in 6 exemplare.

Anexe: 1. Situatia neconformitdtilor depistate de comisia de recepfie.
2. Lista lucrdarilor propuse spre majorarea costului drumurilor.

Comisia: 2
Presedinte: i m{f&}éc )
Vicepresedinte: 4 '-gg“,.;bé_{-_-_.-
Membri: D Calin

S.Godiac 5%

=K. Berestea

[ /= DRUMEHIEoici
[\*4. ORHEL, J.J:
™ () S;
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Anexa |

la procesul verbal de receptie a lucrdrilor finalizate

Nr_o2  din_A¥ tanceicie

SITUATIA

neconformitafilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate la obiectul:

2022

Lucriri de intrefinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbriciminte rutierd din beton asfaltic amplasate teritorial in

raioanele Rezina, Soldanesti

E’; Denumirea obiectiilor i adresa ( km si PC) ]
- e
= ]
/
/
/
_,~*'—_-___—j:;?‘ﬁ_—-_pﬂ-__
/
7 ]
( I—— ‘
Comisia: ]

Presedinte:

NN 70re “DRUM-
Vicepresedinte: }5‘_\2}_‘55‘05- _ : il
Membri:

(5
L 00 JBCT(JJ-!" o

M. (xan(?ra u?zz;;j‘."’. ”,.,-.-"'-.., FTURI-
ra \»

' «DRUBL FRP%‘A*
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Costul lucréarilor executate conform programului

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele Rezina, Soldanesti

a.2021

mun. Chisinau

Ne

Denumirea cheltuielilor

Costul lucrarilor

2

3

—

w

Lucrari de antrepriza LCM

S.R.L. ,Dromas-Cons”

Contract nr.06-14/145 din 07.06.2021
2021 -

Intretinerea beneficiarului 2,32%
2021

Lucrari de proiectare
ASD, august 2021

TOTAL:

6 611 628,92

661162892

153 389,79
153 389,79

31 400,00
31 400,00

6 796 418,71

inceputul lucrérilor
Finalizarea lucrarilor

Serviciu MP

iunie 2021
noiembrie 2021

S.Petrusanco




PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /- /457

privind achizitia prin licitatie deschisa

/_/_[ e 2021 mun. Chisinau

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Otdb-b3wdpl-MD -1619179973561

din 14.05.2021, intre I.S.,Administratia de Stat a Drumuﬁor <u sediul in or. Chisindu; str:

Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600023559, reprezentatd de directorul general interimar dl.Veaceslav Potop in calitate de
Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun. Chisindu, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636. fax. 022310322, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600107905, reprezentatd de directorul general dl Piotr Dacin in calitate de Antreprenor
general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrarile de intretinere periodicd a drumurilor
publice nationale cu imbriaciminte rutierd din beton asfaltic in raioanele Ialoveni, Hincesti,
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este pana la 30 septembrie 2021, lucrarile vor incepe
dupa primirea ordinului de Incepere a executiei.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua in 2 etape conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activititii se datoreaza urmaitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantarii,
modificarea legislatiei s.a):

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parii ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de




Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistérii lucririlor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspenddrii toate
cheltuiclile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5.La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c¢i sunt indeplinite
condifiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie. in baza acestei notificari,
Beneliciarul va convoca comisia de receptie.

2.6,In baza documentelor de confirmare a executiei lucrarilor si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficienie acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general $i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
linalizarca remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia
de receplic va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi efectuata si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

[II. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 11 613 355,81'(unsprezece
milioane yase sute treisprezece mii trei sute cincizeci si cinci lei, 81 bani) inclusiv TVA.

3.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor

|/ bugetare anuale, esalonat in termen de 20 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de

recepiic a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4.Plata facturii finale se va face dupi verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.5.Lugrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

I¥. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1, Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1, Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucrérilor, de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor
normative in vigoare i a prezentului contract.

5.2, In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteaza, se executd in subantrepriza, dar nu mai mult
de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie s prezinte Beneficiarului, lista
subantreprenorilor contractati §i/sau implicati in executarea lucrérilor si lucrérile pe care acestia le
vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact si a reprezentantilor legali ai acestora.

5.3, Antreprenorul general este obligat sa notifice autoritatea contractanta despre orice modificiri ale
informatiilor prevazute la p. 5.2. pe durata contractului, precum si sa prezinte informatiile privind
eventualii noi subcontractanti care vor fi implicati ulterior in lucririle sau serviciile respective.

5.4, Beneficiarul este in drept sa verifice existenta motivelor de excludere a subcontractantilor in
temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizitiile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va
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solicitd ca Antreprenorul general sa inlocuiascd subcontractantul in legéturd cu care a rezultat, in
urma verificdrii, ca existd motive obligatorii de excludere.
5.5.Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractari.

VL.DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 inlrcuga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare.

6.2 Documentatia de executare va fi repartizata astfel:

a) un exemplar rdmane la dispozifia Antreprenorului general, iar
b) celalalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

0.3 Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de executie a lucririlor, proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in constructii in vigoare. De asemenea,
are obligatia de a ghida executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la
locul unde se desfagoard activitatea, in conditiile prevederilor regulilor tehnice sanitare si de
siguranta.

0.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
Proiectant, vor fi puse la dispozitia ultimului de catre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru

terminarea/finalizarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobari, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de céte ori este posibil, ca acestea pot si provoace intdrzieri sau Intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziiile ce se cer si va specifica data la care
acestea sint necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

6.7 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor aprobati de Beneficiar, de catre Antreprenorul general, fara platd, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.8 Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
malerialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrrilor.
Acesta Isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementdrile tehnice si cu standardele de stat in
vigoare, sa semnalizeze lucrarile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte
dispozitive speciale, pe care le va mentine in permanenta stare de functionare.

6.10Antreprenorul este obligat sd semnalizeze corespunzitor, cit mai urgent orice obstacol, aflat pe
partea carosabild sau pe acostament, care stinjeneste sau pune in pericol siguranta traficului si sa

ia toate masurile de inlaturare a acestui obstacol.

6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa depuni garantia
de buna execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin refinerea
succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucririlor executate, in cuantum de
15% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste
refineri vor fi efectuate pana la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor
fi gestionate de catre Beneficiar..
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6.12 In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buna executie se va completa/actualiza prin
garantie bancard, cu notificarea Antreprenorului general.

6.13 Garanfia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general dupa receptia lucrarilor

finalizate.

0.14 Beneficiarul trebuie sé restituie Antreprenorului general garantia de buna executie a lucrérilor, in
cel mult 15 zile de la data semnarii procesului verbal la receptia lucrarilor finalizate. Atat timp
insd, cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

0.15 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei lucrarilor finalizate, lucrarea executati are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii.

0,16 La solicitarea Antreprenorului, de receptie lunari a lucrérilor executate, Beneficiarul va verifica
prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucrérilor supuse receptiei. La lucririle la care se
fac incercdri la laboratoarele acreditate in mod corespunzitor, calitatea probei se considerd
indeplinita att timp, cét rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in
vigoare,

0.17 Beneliciarul are obligatia de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentaia de executie pentru examinare
$i 8 i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge informatii confidentiale
ale Antreprenorului general.

6.18Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului  general. Dispozitiile se adreseazi numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier, atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.19 Daca- Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica ‘obiectii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea

dispozitiilor Beneficiarului se crecaza dificultdfi in execujie, care genereazi cheltuieli ;‘%
( suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar. a

6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referinid, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sant obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sél protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
6.22 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul

cu privire la erorile si/sau inexactititile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
_su5a111lreprenorii contractati si este raspunzator faja de Beneficiar pentru respectarea de citre
acegtia a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.24Pe¢ parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ,
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6.251n cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa
lucrdirile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in intarziere
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente, suportate
de Beneficiar, in legatura cu faptul neexecutarii.

6.26In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona
respectivi si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.271n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia s mentina cdile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrdrile provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie sd obgina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobdrile, sd

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

VII. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intrégii forfe de muncad pentru realizarea lucrarilor contractate, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

VIII. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea
lucrérilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3 Lucrdrile supuse receptiei lunare vor fi insotite obligatoriu de probe de laborator comandate si
executate de Beneficiar, pentru confirmarea calitatii lucrarilor executate. Probele neprevazute si
comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate
de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia, au acces tot timpul la lucréri
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz., a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si
sd urmdireascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anuna
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i méasurarea
lucrdrilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea gi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau a altor aparate de mésurat,
se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.
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10.1

10,2

10,3

10.4

10.5

10,6

10.7

10.8

10.9

§.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o digpozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sd inlature aceste lucrari in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea,
Antreprenorul raspunde in faga Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

K9 Luerdrile vor incepe dupa semnarea contractului in modul corespunzitor si primirea ordinului de
execulice,

IX. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.1.1. al prezentului contract este de 1 (unu)
nn,

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucrarilor finalizate §i pind la expirarea termenului
previizut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce fin
de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de executie si/sau caietului de sarcini, pe
cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de cétre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARTILOR
Plrfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dach in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii/reconstructie/intretinere se produce o
daund unui terf, partile port raspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie in
producerea acesteia.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspundd
golidar fata de Beneficiar pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Dach prejudiciul cauzat terfei persoanc este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general
|-a instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie s ia
misuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd
indepirteze zapada si gheata, potrivit normelor tehnice prestabilite.
Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricarui
regulament sau hotdrari ale autoritatilor administratiei publice sau ale altor organe, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care
pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buna executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totala a contractului.

10.10 Pentru executarea cu intérziere a lucrarilor, potrivit graficului de executie anexat la prezentul

Contract, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de
intirziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totala a
prezentului Contract.
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10,11 In cazul in care intdrzierea depiseste 50 zile de intarziere, se considera ca fiind refuz de a executa
lueririle previzute in prezentul Contract §i Antreprenorului general i se va refine garantia de
buni execufie a contractului.

10,12 Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din
suma luerdrilor, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

10,13 Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere potrivit
graficului de executare a lucrarilor.

10, 14 Beneliciarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a angajatilor acestora.

contractuale.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

I1.1 In eazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de construcie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dupa o ingtiinfare prealabild, in termen de 30 zile celeilalte pari, sa ceara efectuarea unor
cercetari de catre o institutie acreditata de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta
de partea a carei culpa a fost dovedita. :

|1.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cétre Pérti pe cale

amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competentd

lu sediul Beneficiarului.
XIl. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12,1 Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

4) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice- se face imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.

12,2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare sau are aplicate masuri
asiguratorii;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard a avea un motiv justificat sau nu reia
lucririle, in termenul indicat in dispozitia scrisa de reincepere a lucrarilor.

e Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de Beneficiar.

e contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.

e Antreprenorul general a intdrziat executia lucrarilor cu depagirea a 50 zile, potrivit pet.
10.11.

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive neprevézute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolutionat, dac partea contractantd va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul

contract.

10,15 Antreprenorul general si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiile /
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Beneliciarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
pecepiin cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile calculate din data
pezolutionarii contractului.
Iy euzul rezolutiunii contractului. Beneficiarul va intocmi un raport privind situatia lucrérilor
gleetly executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor
bl sumele care urmeaza si le plateasca Antreprenorul general in conformitate cu prevederile
gontractulul, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general, din vina
elrula s=a rezolutionat contractul.
Duph rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrédrilor cu respectarea
prevederilor legale.
XIII. DISPOZITII FINALE

Lpmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
eontract:

n) Caietul de sarcini;

b) Proiectul de executie;

¢) Propunerea tehnica:

d) Oferta financiara:

¢) Graficul de executie a lucrarilor;

1) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cuzurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
I ¢larificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convina asupra modificarii
elauzelor contractului, in conditiile legale. prin acord aditional, perfectat in scris §i semnat de
ambele parti.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al pargilor si se considerd semnat la data aplicérii
ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislajia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péna la receptia finald a
luerdrilor. .
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Venceslavy POTOP

” Antreprenor general”
S.R.L.”Dromas-Cons”
MD-2055 mun. Chisinau, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
¢/f 1003600107905
¢/ IBAN MD84MI1.000000002251034166

B.C.”Moldindconbank™S.A, ﬁllala Stefan
cel Mare ¢/b MOLDMDZ
¢/TVA 0604780

Director
Piotr DACIN
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ACHIZITII PUBLICE

Licitatia publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1619179973561
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr. 06-14/157 din 11.06.2021

« 0F > pitombice 20m mun. Chisiniu

Prezentul acord aditional este semnat intre 1178 »Administratia de Stat a Drumurilor?”,
in persoana directorului general interimar, dl.Sergiu Bejan, care activeazd in baza statutului, si
S.R.L.”Dromas-Cons” in persoana directorul dl.Piotr Dacin, care activeaza in baza statutului,
in scopul modificarii contractului de antreprizd nr. 06-14/157 din 11.06.2020 in vederea
executdrii lucrarilor de intretinere periodicd a drumurilor publice nationale cu imbricaminte
rutierd din beton asfaltic n raioanele laloveni, Hincesti. :

Acordul aditional se incheie in baza deciziei nr.60 din 05.10.2021 a sedintei grupului de
lucru al I'S...Administratia de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicatd prin prezentul
acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rdman
obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplica urmatoarele modificari:

I. Punctul Il ,,Perioada de executie” subpunct 2.1 se completeazi cu urmitoarea
fraza:
,.Se stabileste prelungirea termenului limitda de executic a lucrdrilor padnd la data de
15.11.2021".
2. Punctul IIL. ,,Valoarea lucririlor si modalititile de platd” subpunct 3.1 se
completeazd dupa cum urmeaza:

Valoarea lucrdrilor suplimentare incluse constituie 976 191,04 (noua sute sapte zeci si
sase mii una sutd noudzeci $i unu lei.04 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii
contractului.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii.

"Beneficiar” “Antreprenor general”
1.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”"Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chisinau, str, Bucuriei, 12 a MD-2055 mun. Chisindu, or. Vatra,
¢/f 1003600023559 str. Calea Ghidighici 15/1,
¢/t 1003600107905
¢/IBAN MDG7TRPCCCS518430A00891AA ¢/ IBAN MD84ML000000002251034166
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat B.C."Moldindconbank™S.A Gk

MF-TR Chisindu-bugetul de stat Mare ¢/b MOLDMD2X, ‘
¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0604780 ASK /

Director
Piotr DACIN

Director general Bk
Sergiu BEJ R 1"




] Aprob.

Director general interimar
I.S. .,Administratia de Stat
a Drumurilor”

§ Bt sl
Mmotedre 2022

PROCES — VERBAL DE RECEPTIE
A LUCRARILOR FINALIZATE

Nr. 2% dece xataagwﬁ' 2022

La executarea lucrdrilor de Intretinere periodicd a drumurilor publice
nationale cu Tmbriacaminte rutierd din beton asfaltic
in raioanele laloveni, Hincesti

Privind lucrarile de intretinere periodicd a drumurilor publice nationale cu imbrdacaminte rutiera
din beton asfaltic amplasate teritorial in raioanele laloveni, Hincesti, executate in cadrul contractului
nr.06-14/157 din 11.06.2021 si acordurilor aditionale nr. AA 1 din 07.10.2021, nr. AA 2 din
22.02.2022, nr. AA 3 din 16.08.2022, incheiate intre LS., Administratia de Stat a Drumurilor”
beneficiar si S.R.L., Dromas Cons” antreprenor or. Chisindu.

I. Comisia desemnatd de LS. , Administratia de Stat a Drumurilor” prip ordinul nr. 01
eegel )l 2022

din 03.01.2022 si-a desfasurat activitatea in perioada 4%
fiind formata din:

ad

a.) Presedinte: l.Drucec - director adjunct, LS. ,ASD"
b.) Vicepresedinte: P.Triboi . sef, directia siguranta si intrefinerea constructiei rutiere,
LS. ,,ASD"”
c.) membri: D.Calin - sef serviciu supraveghere, LS., ASD"
S.Godiac - sef serviciu drumuri, IS. ,ASD"
A.lazinschii - consultant, serviciu drumuri, LS. ,,ASD"
V. Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, 1., ASD”
Gh.Duplava - director, S.A.,,Drumuri laloveni”
L.Gabura - SA , Drumuri laloveni " sector laloveni
R.Nagacevschi - SA ..Drumuri laloveni ™ sector Hincesti
P.Dacin - director, S.R.L. ., Dromas Cons" (antreprenor)
A.Chiriac - responsabil tehnic. [S. ,,ASD"

N.Severin - responsabil tehnic, .S. ,,ASD"




- ot S e

2. In wrma examindrii vizuale pe teren a calitdfii execufiei lucrdrilor, documentafiei prezentate §i a
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparafia drumului, comisia de receptie a
constatat ¢a lucrarea este indeplinitd complet si calitativ, conform cerintelor caietului de sarcini §i a
normativelor in vigoare. Reparatia datd a contribuit la imbundtatirea conditiilor de circulatie la trafic
si asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

a.) lucrarile de intretinere peri‘odica au fost realizate de catre S.R.L. ., Dromas Cons"
b.) devizul a fost elaborat de 1.S. ,, ASD”
¢.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor iunie 2021 sfarsitul lucrarilor august 2022

3. Costul lucrarilor de facto pe drumurile mentionate inclusiv cheltuielile beneficiarului
constituie — 12 536 422, 24 lei, inclusiv LCM - 12 218 786, 40 lei.

4. Comisia de receptie a lucrarilor finalizate propune ca costul volumelor lucrarilor
specificate in anexa nr. 2, in valoare de — 12 035 382,74 lei, sa fie directionat la
majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezéntul proces - verbal, continind 2 file si 2 anexe a fost incheiat astdazi MW

A Z g“§_¢_¢.ﬂfr 2022 in 6 exemplare.

Anexe: 1. Situatia neconformitdtilor depistate de comisia de receptie.
2. Costul lucrdrilor executate conform programului.

Comisia:
Presedinte: I.Drucec Gh. Dupla a
Vicepresedinte: P.Triboi ’
{, Fy /
=My
Membri: D.Calin &5 i%

S.Godiac

A.lazinschii (9/9'”"‘%

V.Beresteanu /




Anexa |

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

Nr. 2F din /xwg&/ﬂ 2022

SITUATIA

neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate la obiectul:

Lucriri de intretinere periodicd a drumurilor publice nationale cu imbricdminte rutierd din beton asfaltic amplasate teritorial in

raioanele laloveni. Hincesti |

Nr.
d/o

Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

S
1
Comisia: . 7
Presedinte: I.Drucec Gh.Duplavg’. / ]
. . » B/ a8 ' / |
Vicepresedinte: P.Triboi .
Membri: D.Calin

ﬂ .

S.Godiac

A. Iazinschie'/ﬁ

V.Berestean



Costul lucrarilor executate conform programului

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele laloveni, Hincesti

Anul 2022 mun. Chigindu
Ne Denumirea cheltuielilor Costul lucrarilor
1 2 3
1|{Lucrari de antrepriza LCM 12 218 786,40

S.R.L. ,Dromas-Cons”

Contract nr.06-14/157 din 11.06.2021
AA Nr 1din 07.10.2021

AA Nr 2 din 22.02.2022

AA Nr 3 din 16.08.2022

Anul 2021 12 218 786,40
2|intretinerea beneficiarului 2,32% .283 475,84
Anul;2021 283 475,84
3|Lucrari de proiectare 34 160,00
ASD, august 2021 34 160,00
TOTAL: 12 536 422,24
Inceputul lucrarilor iunie 2021
Finalizarea lucrarilor august 2022
R3.1 Drumul de acces spre or. Hincesti V 3670 035,60
(G98 R25 — Lozova — Stolniceni — Hincesti v 476 467,20
(G98 R25 — Lozova — Stolniceni — Hincesti (s. Logénesti) 1312 821,60
G100 R33 — Sofia — Carpineni — Mingir - R34 “ 736 888,80
R3 Chisindu — Hincesti — Cimislia — Basarabeasca - frontiera cu Ucraina \/ 1704 282,00
G70 Straseni — Scoreni — Danceni — R3 - 567 159,60
G71 R3-laloveni-Bacioi-Singera—-R2 '\, 980 707,20
G103 M1 - Vasieni - R3 442 905,60
G104 laloveni—-Costesti-Molesti-Razeni-M3 « "=t 0, 1485 414,00
G110 Gisca — Zolotievca — Pervomaisc — Gangura — Razeni — M3 [, 842 104,80

sef serviciu Drumuri 2 Godiac Sergiu
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. [/ - 7%/ ///

privind achizitia prin licitatie deschisa

“_{é’ LUt 2022 mun. Chigindu

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1652357724115
din 03.06.2022, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisiniu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600023559, reprezentata de directorul adjunct dl Turie Pasa in calitate de Beneficiar, pe de o
parte si S.R.L.,,Dromas-Cons,, cu sediul in mun. Chiginau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-
2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1003600107905,
reprezentata de directorul general dl Piotr Dacin in calitate de Antreprenor general, pe de alti parte.

1LOBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile de intretinere periodicid a drumurilor

publice nationale amplasate in raioanele Comrat, Ceadir Lunga, Vulciinesti, in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate pana la 15 decembrie 2022, lucrérile vor incepe dupa
primirea ordinului de incepere a executiei.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se
datoreazi urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extremes
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
pari ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.




2.5. La finalizarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie la terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupad constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatérile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor — 1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 3 958 172,16 (trei milioane
noud sute cincizeci si opt mii o sutd saptezeci si doi lei, 16 bani) , inclusiv TVA 659 695,36 (sase sute
cincizeci $i noud mii sase sute noudzeci si cinci lei, 36 bani).

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ¢ lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului.
Notificarea se va face dupa momentul executarii integrale a contractului.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Int:reaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre Beneficiar

la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe

proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de executie, documentatia de

executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzuti in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corects si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatitinile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si

intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.5. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si confind instructiuni sau

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori

este posibil, ca acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor.

Notificarea va conine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost

necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
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4.6. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.7. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asi gura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa prezinte garantia de buna
execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie a contractului
Antreprenorului dupa executarea integrali a contractului.

4.10.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna execufie a contractului dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantia Antreprenorului pentru oferta.
4.11. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executat are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.12. La lucrdrile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sé i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare sisai
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia i sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.15. Daca Antreprenorul considera ci dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de
catre Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referina, cailor de circulatie i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.17. Antreprenorul are obligatia sa stabileasci toate relaiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale s1 profesionale.

4.18. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

4) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.




4.19. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.20. n cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva si
si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.21.In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, prevdzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract,

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul

(rebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

0.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice datele de identificare
ale subantreprenorilor.

0.4. Angajarea forfei de muncé pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRI U-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri pe care Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea i
lestarea lucrarilor.,

.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevézut in
locumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

3. Costul probelor neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
nateriale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
Jorespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
ontrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

4. Beneficiarul sau orice altd persoana autorizata de acesta au acces tot timpul la lucrari pe santier
1 in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,

5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat,
ntreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze $i sd urmareasca orice lucrare care
Irmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic atestat ori de cate ori astfel de
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lucrari, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
nceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund voingei
Beneficiarului, In care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd semnarea contractului si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

0.1. Perioada de garanie pentru lucriri este de 1 (unu) an.

0.2. Perioada de garanie incepe de la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislaia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legitura cu executarea lucrérilor rutiere se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspunda solidar fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pimént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pan la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdirii datoritd actiunilor atmosferice si a apei i sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrérilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti in
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obli gatiilor
contractuale.

I1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte par(i, si ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

1) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul
in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

#) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile firi si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in
lermen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
In termenul stabilit de cétre beneficiar:

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
¢cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale;

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica n scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recepiie care va
¢lectua receptia cantitativa si calitativa a lucrrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv executate,
Inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu fareveclerile contractului, precum si daunele pe care trebuie
s le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:




1) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava
il obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
Internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
Instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

I3.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

1) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13,3, Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
nplicdrii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

| 3.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la recepfia finald a
lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

{ ). VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

1.2.1. Achitérile vor fi efectuate prin transfer bancar in limitele alocérilor bugetare anuale, esalonat in
lermen de 30 de zile bancare, dupd primirea facturilor fiscale si proceselor - verbale de receptie a
lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.6.1. Notificarea se va face dupa momentul executdrii integrale a contractului si semnarea procesului-
verbal de receptie finald, care va fi convocati de Beneficiar in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei
(e garantie.

1.6.2. Executarea integrald a contractului presupune expirarea perioadei de garantie stipulate la pct.9.1.
din Contract in interioriul careia antreprenorul are obligatia de a inlatura toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si depuna garantia
de buna executie a contractului, in cuantim de 5 % din valoarea contractului atribuit prin garantie
bancara.

4.10.2. In cazul modificarii sumei contractului, garanfia de buna executie se va completa/actualiza
conform proceselor verbale a lucrérilor executate in cuantumul stabilit in p.4.10.1., cu notificarea
Antreprenorului general.

4.23 Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementarile tehnice si cu standardele de stat in
vigoare, sd semnalizeze lucrarile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte
dispozitive speciale, pe care le va menfine in permanenti stare de functionare.



4.24 Antreprenorul este obligat sd semnalizeze corespunzator, cit mai urgent orice obstacol, aflat pe
partea carosabild sau pe acostament, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta traficului si s ia
foate masurile de inlaturare a acestui obstacol.

6, ANTREPRENORUL S$I SUBANTREPRENORII

0.3.1. Antreprenorul general este obligat s notifice autoritatea contractanti despre orice modificari
ale informatiilor prevazute la p. 6.2. pe durata contractului, precum si s prezinte informatiile privind
eventualii noi subcontractanti care vor fi implicati ulterior in lucrdrile sau serviciile respective.

0.3.2. Beneficiarul este in drept sa verifice existenta motivelor de excludere a subcontractantilor in
lemeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizitiile publice. in astfel de cazuri, Beneficiarul va
solicitd ca Antreprenorul general sa inlocuiascad subcontractantul in legatura cu care a rezultat, in urma
verificdrii, ca exista motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

H.10 Procesele-verbale de receptie lunara a lucrarilor vor fi insotite de probe de laborator, executate de
Antreprenor, ce atesta calitatea lucrarilor executate, stipulate in contract.

.11 Materialele gi/sau elementele drumului obtinute in cursul executiei lucririlor si care nu sunt
necesare utilizarii conform caietului de sarcini, urmeaza a fi predate, prin Act de predare — primire,
Heneficiarului,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.2.1. Partile raspund solidar, conform prevederilor legale, doar in cazul in care se constata
vinovitia ambelor parti, iar in caz contrar rispunde partea care se face a fi vinovata.

10.6.1. In perioada executiei lucrarilor Antreprenorul se obliga sa organizeze circulatia rutierd, cu
exceptia lucrarilor de intretinere specifice pe perioada de iarnd, in conformitate cu cerintele

Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si instituire a restrictiilor de
¢irculatie in vederea executarii lucrarilor in zona drumului public si/sau protejarii drumului, aprobate
prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne i Ministerului Trasporturilor si Gospodariilor
Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poarta raspundere, in corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul accidentelor
futicre cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale si cerintelor de organizare a traficului rutier
pe parcursul perioadei de executiei lucrarilor, prin regie proprie si prin subantrepriza.

10.9.1. Pentru prestarea cu intérziere a Lucrérilor, Antreprenorul suporta plata despagubirii in valoare
de 0.1 % din suma Lucrérilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10 % din
suma totala a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul suporta plata despagubirii in valoare de 0,1% din
suma Lucrarilor neachitate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala
i prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantd din momentul in care Antreprenorul a intrat in intarziere potrivit
graficului de executare a lucrdrilor.

10.9.4. Plata despagubirii pentru prestarea cu intarziere a lucririlor va fi retinuta de citre Beneficiar
din urmitoarea plata inaintata de Antreprenor.

10.9.5. in cazul in care intarzirea depaseste 50 zile, se considera refuz de a executa lucririle previzute
In prezentul Contract si Antreprenorului i se va retine garantia de buni executie a contractului.

10.9.6. in cazul in care Antreprenorul refuzi, din motive independente de Beneficiar, sd execute
Contracul, Beneficiarul va retine garantia de buna executie a contractului.

10.11. In cazul in care Antreprenorul va executa lucrarile cu abateri de la caietul de sarcini, contracului,
yi/sau documentelor normative in vigoare lucrarile vor fi remediate, pe propria cheltuiala, defectele
calitative aparute din vina lor, atat pe perioada de executie, cat si pe perioada de garantie a contractului.




11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Pirti pe cale
amiabild. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competenti la
sediul Beneficiarului.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.2. ¢) Antreprenorul a incilcat regimul de incompatibilitati previzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr.
131/2015 privind achizitiile publice, dupi incheierea contractului.

f) Antreprenorul a intdrziat executia lucrarilor cu depasirea a 50 zile, potrivit pet. 10.9.5. a Conditiilor
Speciale ale Contractului.

13. DISPOZITII FINALE

13.2.1. In cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.2.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convini asupra
modificarii clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord aditional, perfectat in scris si
semnat de ambele parti.

I. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

"Beneficiar” ”Antreprenor general”
I.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”Dromas-Cons”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a MD-2055 mun. Chisiniu, or. Vatra,
¢/f 1003600023559 str. Calea Ghidighici 15/1,
¢/f 1003600107905
¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891 AA ¢/ IBAN MD84ML000000002251034166

¢/TVA 0503301 ;7
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PROCES-VERBAL

Aprob.

Director general interimar
LS. ,,Administratia de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan— C:LQ'

e

M ol ece e 2022

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

(pentru lucrdrile de intrefinere periodicd)

Nr. 44 din OFnoiccedecy 2022

privind lucrarile de intrefinere periodici a drumurilor publice nationale cu imbrdcéminte
din beton asfaltic in raioanele (Comrat, Ceadir Lunga, Vulcanesti), executate in cadrul
contractului nr. 06-14/192 din 28.06.2022. incheiat fmrei.S.,.Administra;ia de Stat a Drumurilor”
(Beneficiar) si intre SRL ..Dromas Cons™ (4ntreprenor) pentru lucrdrile mentionate.

I Lucrérile au fost executate in baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2.Comisia de receptie desemnatd de I.S., Administratia de Stat a Drumurilfor 3 prin‘ ordinul
nr./85 din 27 octombrie 2022 si-a desfisurat activitatea in perioada OFrier 2022

fiind formata din:

Presedinte: S.Galusca - director adjunct, LS. ,,ASD"

Vicepresedinte:  A.Ciobanu - sef, directia tehnica si calitate, LS. ,,ASD"

Membri: V.Serdiuc - sef, serviciu poduri, LS., ASD"
C.Sargu © - consultant, serviciu drumuri, 1.S.,,ASD”
A.Rusnac - consultant, serviciu supraveghere, LS., ASD"
N.Tarar - director, S.A. ,, Drumuri Comrat”
Dm.Cheosea -S.A.,, Drumuri Comrat”, sector Comrat
N.Civirjic - S.A.,,Drumuri Comrat” sector Ceadir Lunga
V.Marcenco -S.A. . Drumuri Comrat” sector Vulcdnesti

Invitati: P.Dacin - director, S.R.L. , Dromas Cons”

' N.Avram - responsabil tehnic, 1.S.,,ASD"

V.Moruz - responsabil tehnic, [S.,,ASD"

3. Comisia de receptie, in urma constatdrilor cute, propung:

(o LoraFeele oo Aecedtn Fe yé‘%af Zeb o e

/mf // Qede Ly /’aﬁp:e.{af(/a‘/

5. Costul lucrarilor de facto pe drumurile mentionate inclusiv cheltuielile beneficiarului
constituie — 4 049 998, 32 lei, inclusiv LCM — 3 958 168, 80 lei.



6. Comisia de receptie a lucrarilor finalizate propune ca costul volumelor lucririlor
specificate in anexa nr. 2, in valoare de — 3 899 968, 32 lei, sd fie directionat la
majorarea costului drumurilor respective.

7. Comisia de receptie rey‘anda urmdatoarele:

&ee//q@’(?ﬂe g s S g fcrade Lo

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Lucrdrile de intretinere periodica conform CP D.24-2019 se executi periodic si planificat in scopul
compensdrii partiale a uzurii produse drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda
conditiile normale de exploatare si de siguranta circulatiei rutiere.

Lucrdrile de intretinere nu necesita intocmirea documentatiei de proiect. Ele sunt planificate in
limita mijloacelor pentru intretinere pe baza rezultatelor examinarii drumurilor trecute in
borderourile de defectiuni.

In baza caietului de sarcini au fost executate lucriri de intretinere periodicd pe urmitoarele
sectoare:

R 23 Basarabeasca — M3;

R 29.1 R 29 — frontiera cu Ucraina;

R 37 Ceadir Lunga — Taraclia — R 32;

G 142 M 3 — Vulcanesti — Etulia (selectiv).

s bl Bl e

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 6 fi le, a fost
incheiat astdzi_cecececes’ 99 nes 2022 in 6 exempl‘ S oLogn

Comisia:
Presedinte: S.Galusca 4/% 5. — & bfrf &w‘osea /(///ﬁ
-l 77
./"’ ;

Vicepresedinte:  A.Ciobanu /,4

Membri; V.Serdiuc 2




Anexa |

la procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor

N bd i Grioteiileas 2022

SITUATIA

neconformitailor depistate de comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectul:

Lucrari_de intretinere periodicd a drumurilor publice nationale cu imbracaminte din beton asfaltic in raioanele

(Comrat, Ceadir Lunga, Vulcdnesti)

E,; Denumirea obiectiilor i adresa ( km si PC)
PR 6
/
/
/
//
‘_,_.7/
/
/
/
C
Comisig:

Presedinte: S.Galusca /_ E’/a:, Ce&é :‘-i‘:.‘Dm:éhéoséa/_ |

Vicepresedinte:
Membri:
- ARusnz
Vot al
fih e g
Ly




Costul lucrarilor executate conform programului

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale amplasate in raioanele

Comrat, Ceadir-Lunga, Vulcanesti

a.2022 mun. Chiginau
Ne Denumirea cheltuielilor Costul lucréarilor
1 2 3
1|Lucrari de antrepriza LCM 3 958 168,80
S.R.L. ,Dromas Cons”
Contract nr.06-14/192 din 28.06.2022
2022 3 958 168,80
2|intretinerea beneficiarului 2,32% 91 829,52
2022 . 91 829,52
TOTAL.: 4 049 998,32
inceputul lucrarilor junie 2022
Finalizarea lucréarilor A septembrie 2022
R23 Basarabeasca—M3 2100 537,60
R29.1 R29 - frontiera cu Ucraina 714 662,40
R37 Ceadir-Lunga — Taraclia — R32 447 717,60
G142  M3-Vulcanesti-Etwulia (selectiv) 695 251,20

sef serviciu Receptie Lucrari Rutiere

S. Mantuc
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