EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie curenta si renovare a sectiei
UPUS CPN (bloc K) si incaperile din blocul E

2. Numarul si data contractului_Contract nr 195 din 03.07.2018 si contractul nr.261 din
14.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal nr-1

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Melestiu, 20

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea In care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semndrii contractului ) 2 642699,45 lei
b) finald

(la data finalizarii contractului) 2 748 726,25 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului. natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 8 luni
efectiv realizatd Reparatii capitale

b)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneticiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr-8 din 19.10.2018
11. Principalele remedieri si completéri inscrise in procesul-verbal de receptie

Nr-8 din 11.11.2018

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara. cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitéti si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Semnat;

Nume/prenume: Botolin Victor
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ..Fabianca™




Anexanr, 2
La Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

Investitorul (proprietarul, -

IMSP SCM nr.1,mun.Chisinau

Antreprenor:

SRL “Fabianca”

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

=

Nr. OF din /A 2018

Lucrari de reparatie curenta in sectia UPUS CPN si incaperile
din blocul E

( denumirea obiectivului, adresa postali )

Municipiul Chisindu




Obiectivul : Lucrari de reparatie curenta in sectia UPUS CPN si
incaperile din blocul E

este executat in cadrul contractului nr. 195 din 03.07.2018 si contractul nr.261 din 14.08.2018

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din valabila pana la

1. Comisia de receptie finald si-a desfisurat activitatea in intervalul fiind formata din

Presedintele comisiei:

A.Mateiciuc - vicedirector, administrator infrastructura si logistica a IMSP SCM nr.1

Membrii comisiei:

A.Bejan - vicedirector
D.Crestin - inginer apeduct
C.Condruc — inginer electrician
Antreprenor :

Botolin Victor — director SRL ,,Fabianca”
Braguta Vadim — diriginte de santier

Postica Gheorghe — diriginte de santier

2. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrérilor efectuate si a documentelor cuprinse
in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele :

1) lucrarile pe specialitai au fost executate si receptionate conform listei anexa nr.] :

2) lucrarile au fost complect terminate la data de  19.10.2018 _

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista — anexa nr.2 :

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sinteticd a obiectivului au fost (nu au fost) complectate :

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului ;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de terminarea ei la data
de

pina in prezent, respectiv pe o durata de luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3

7)  valoarea obiectivului este de 2 748 726,25 lei conform listei — anexa nr. | :

3. In baza constatarilor facute, Comisia de recepie finala propune :spre receptie




4. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea ficutd prin :

5. Comisia de receptie finald recomanda urmétoarele se propune de a receptiona obiectivul

definitivat si darea lui in exploatare.

6. Prezentul proces —verbal, continind 3 file si anexe numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astizi la in3 exemplare.

Comisia de receptie finali :

Presedintele comisiei:

CPITAT L C
1 .

A.Mateiciuc — vicedirector, administrator infrastructura si logistica a [MS}’ ISC ’\4 nr.1 %’ 7

Membrii comisiei:

A.Bejan - vicedirector

D.Crestin - inginer apeduct r\/@
C.Condruc — inginer electrician %’

Antreprenor -

Botolin Victor — director SRL ,,Fabianca”

Braguta Vadim — diriginte de santier

Postica Gheorghe — diriginte de santiér

Nota: Procesul — Verbal se intocmeste in 3 exemplare




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 195

privind achizitia prin Licitatie Publici

“03” iulie 2018 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin Licitatie Publicd nr. 17/01946 din data de
19.06.2018, intre IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, cu sediul in mun. Chisinau, str.
Melestiu, 20, telefon: 0 22 35-47-90, fax: 0 22 35-47-90,e-mail: achizitiipublice.secm@gmail.com,
inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1003600152673din 29.12.2000, reprezentat prin
directorul general Iurie Dondiuc, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Fabianca” SRL,
cu sediul in mun. Chiginau,str.Ghidighici 3, telefon: 022-59-29-24,069130256, fax: 022-59-29-24,
e-mail: fabianca@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1004600001446 din 21
ianuarie 2000, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia A MMII nr.051545 din 05 mai
2016, eliberatda de Camera de licentiere,pe un termen de S5 ani, pentru genurile de activitate
constructii de cladiri §i instalatii si refele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin, Director
BOTOLIN VICTOR in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s execute lucrarile de reparatie curent in sectia UPUS CPN si incaperile din
blocul E Cod CPV: 45453000-7in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 (trei) luni, primirea ordinului de
incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



5.3

3.4.

3.5,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c)  datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de recepie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru par{i de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
2 642 699.45lei doud milioane sase sute patruzeci si doi mii sase sute noud zeci si noud,
45 lei (inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate _in termen de 15 zile dupa semnarea procesului verbal de executare a

lucririlor.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situafiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd c& lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finali va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.



5. Ajustarea valorii contractului

1.

5.1. Pentru cazurile c¢ind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

2.

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare §i de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii
la locul unde se desfigoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

c¢)  altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte

scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
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altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este in cuantum de 5% din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obfind
garantia din partea unei bdnci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrdri, in cuantum de 2% din valoarea lunaré a acestora pind la atingerea unui
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de
ambele pérti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuie si dispuni ca banca s ingtiinfeze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinaia lui.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
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La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pun la dispozitie desenele si documentafia
de executare pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitid dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucriérilor.
Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitifile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relagiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
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cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrdrilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de
acces libere, si retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obiind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si sa
pliteasci toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

3.
Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsii. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
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si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constati ci lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fira plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectid prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garanfie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, parfile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovéfie a
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fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vind.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrérii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sa indepérteze zdpada si gheaa.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotiriri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in madrimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltii parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevdzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 10 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de ___ %

din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de % din suma totald
a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor
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a.
b.
C.

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a
carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil s continue indeplinirea obligaiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior ditii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrérilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
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anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considers incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupd inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de citre Trezoreria de Stat sau de ctre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil 31 decembrie 2018.
Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astdzi, “03”
iulie 2018.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

BENEFICIAR ANTREPRENOR

adresa postala adresa postala
Chisindu, str.Melestiu, 20 mun.Chisindu,str.Ghidighici 3

IBAN cont de decontare
MD6§TRPCBWS518430C00357AA Nr. MD30EX0000000222400979MD

banca

banca

Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat BC EXIMBANK S.A. fil.20

denumirea denumirea

adresa postald a bancii adresa postala a bancii
str. Puskin, 33 bd.Stefan cel Mare si Sfint nr.171/1

cod
Nr.

cod fiscal _1003600152673

cod
TREZMD2X Nr. EXMMMD22477

(semnatura autorizatd)




