

**Specificații de preț:**

Obiectul: " **Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "**

Numărul: **ED-G-4/25**;

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:*

| nr.<br>d/o | Denumirea<br>bunurilor/serviciilor/lucrărilor<br>solicitate                                                      | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată,<br>Standarde de referință | Valoarea<br>obiectului (lei<br>fără TVA) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            | 1                                                                                                                | 2                        | 3          | 4                                                                     | 5                                        |
| 1          | <b>Achiziționarea lucrărilor<br/>Reparația capitală a clădirii<br/>administrative sucursala<br/>Briceni-gaz"</b> | buc                      | 1          | conform caietului de<br>sarcini (care se<br>anexează)                 | 130 000.00                               |

Semnat:\_\_\_\_\_Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_Adresa: \_\_\_\_\_

## OFERTĂ

Către **SRL "Edineț-gaz"**

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Euro VL Construct SRL** reprezentanți ai ofertantului **Popov Vladislav** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz**

### Obiectul

**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz** "la procedura de achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1739263875819** din **11.02.2025** pentru suma fără TVA de **130 000.00 (una sută treizeci mii lei , 73bani)**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **termen de 30 zile calendaristice** (perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (saizeci zile)** (durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **27.05.2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

➤ ☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliueuro VL Construct SRL  
Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din 07.10.2022

## CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL "Edineț-gaz"

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1739263875819** din **11.02.2025** privind aplicarea procedurii **Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz** noi Euro VL Construct ” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.02.2025

Ofertant/candidat

Cu respect, Popov Vladislav.

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din 07.10.2022

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către\_SRL "Edineț-gaz"

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă **Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "prin procedura de achiziție LD** SIA ocds-b3wdp1-MD-1739263875819 din 11.02.2025 pentru o durată de **60 zile** respectiv până la data de 27.05.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.02.2025

Cu stimă,  
Popov V.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anul 2025          |             |             |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>3 săptămâni</u> |             |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 săptămâna        | 2 săptămâna | 3 săptămână | 4-5 săptămâna |
| 1          | <p>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</p> <p>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</p> <p>Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.</p> <p>Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm</p> <p>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp</p> |                    |             |             |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</p> <p>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv</p> <p>Glafuri montate la ferestre din aluminiu</p> <p>Glafuri montate la ferestre din mase plastice</p> <p>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi</p> <p>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi</p> <p>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</p> <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</p> <p>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</p> <p>Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

*Termenul de executare – 3 saptamini .*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct Srl

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din 07.10.2022

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: **„Lucrari de reparatie capitale Gimnaziul Colicauti. Lotul nr.5  
inlocuire geamuri si usi din PVC**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din August 2024**  
Denumirea/numele beneficiarului **Directia Invatamint tineret si Sport Briceni**
3. Adresa beneficiarului Mun **sat Colicauti Briceni**
4. Țara Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
6. Valoarea contractului **140 000,00** exprimată în moneda **7 800** exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului **140 000,00** **7 800,00**)  
b) finală  
(la data finalizării contractului 140 000,00 7 800,00)
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: **NU**
8. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)  
a) contractată (doua luni) 1 luni  
b) efectiv realizată 1 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV-august 2024**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în  
contracte .

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din 07.10.2022

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: **, Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie ”Andrieș ” din or. Telenesti .Lucrări de reparație capitale. ”**
2. Numărul și data contractului- **Nr.21 din 13 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **432 315,00** exprimată în moneda **24 128** exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
  - a) inițială
- (la data semnării contractului ) **432 315,00** **24 128,00**
  - b) finală
- (la data finalizării contractului) **432 315,00** **24 128,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 35 (zile)
  - d) contractată (treizeci zile) 35 zile
  - e) efectiv realizată 25 zile
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.02 din 28 octombrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuire a bucatelor finite la Gradinita s. Ignatei r. Rezina**

2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din 19 octombrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria sat Ignatei raion Rezina**

4. Adresa beneficiarului:

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                          | în care s-a         | în echivalent |
|                          | încheiat contractul | dolari SUA    |

a) inițială

|                                  |                          |                         |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (la data semnării contractului ) | <b><u>365 530lei</u></b> | <b><u>20 600,00</u></b> |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|

b) finală

|                                    |                           |                         |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| (la data finalizării contractului) | <b><u>365 530 lei</u></b> | <b><u>20 600,00</u></b> |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **1 luni**

h) efectiv realizată : **0.5 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul<br/>contractu<br/>lui</b>       | <b>Denumirea/n<br/>umele<br/>beneficiarului<br/>/Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antreprenorului*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului<br/>/ valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | Lucrari de reparatie capitale la primariei  | Primaria sat Scumpia raion Falesti                          | Antreprenor general                    | 240 000                                                                    | 7 saptamini                                               | Mai 2023                                                                                               |
| <b>2</b>          | Lucrari de reparatie la statia de asteptare | Primaria sat Prajila raion Floresti                         | Antreprenor general                    | 245 195                                                                    | 4 saptamini                                               | Iulie 2023                                                                                             |
|                   | Servicii de reparatie la gimnaziu           | Primaria sat Criva raion Briceni                            | Antreprenor general                    | 230 000                                                                    | 3 sapatamin                                               | August 2023                                                                                            |
|                   | Reparatie la Izvor                          | Primaria sat Stoianovca raion Cantemir                      | Antreprenor general                    | 203 900                                                                    | 2 saptamini                                               | Iulie 2023                                                                                             |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

din "07"10 2023\_

**I. DECLARAȚIE**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul  
an de activitate

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractu<br>lui                                    | Denumirea/n<br>umele<br>beneficiarului<br>/Adresa | Calitatea<br>antreprenorului*) | Prețul<br>contractului<br>/ valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Lucrari<br>de<br>reparatie<br>capitale                          | ATAS<br>Edinet                                    | Antreprenor general            | 540 000                                                         | 7 saptamini                                     | Noi 2024                                                                                  |
| 2         | Lucrari de<br>reparatie<br>la<br>Cladirea<br>ANSA               | ANSA<br>Fil Edinet                                | Antreprenor general            | 430 000                                                         | 4 saptamini                                     | Oct 2024                                                                                  |
|           | Servicii<br>de<br>reparatie<br>la Casa de<br>cultura<br>Viisoar | Primaria sat<br>Viisoar<br>r.Edinet               | Antreprenor general            | 640 000                                                         | 8 sapatamin                                     | Iulie 2024                                                                                |
|           | Directia<br>de<br>Invatamint<br>si Sport<br>BRICENI             | DGRST<br>Briceni                                  | Antreprenor general            | 420 900                                                         | 5 saptamini                                     | August 2024                                                                               |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: \_\_\_\_\_Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | NU SUNT                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov V

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Euro VL Construct

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "**

**1. Părți contractante ( agenți economici) NU SUNT**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației  
\_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar NU SUNT**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

#### **Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Lucrări de reparații ocdds-b3wdp1-MD-1739263875819 din 11.02.2025n noi..... (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,.....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată .....(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
(semnătură autorizată)

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMIC**  
**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "**  
**NU SUNT**

Către SRL Edinet -gaz

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la ..... *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susțină

### DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-**

**gaz "**

**.Terț susținător tehnic NU SUNT**

.....  
(denumirea)

#### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect ..... ( *obiectul contractului*).

#### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

### DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "**

**Terț susținător profesional NU SUNT**

.....

(denumirea)

#### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

#### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

## Scrisoare de garanție

Prin prezenta , compania Euro VL Construct SRL ne angajam in mod irevocabil si transparent sa asiguram un termen de garanție nu mai puțin de 60 luni din data semnarii procesului verbal de executare a lucrarilor, pentru **Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz "**.

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Popov Vladislav reprezentant împuternicit al Euro VL Construct SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1739263875819** din **11.02.2025** Achiziționarea lucrărilor lucrări de reparație a clădirilor și încăperilor cu destinație administrativă și de producere a SRL "Edineț-gaz" declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Popov Vladislav                            | 0982804357772                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: 17.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Popov Vladislav

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Euro VL Construct

IDNO al operatorului economic 0982804357772

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Turturica A reprezentant împuternicit al **Euro VL Construct SRL** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Popov V. reprezentant împuternicit al **SC „Euro VL Construct ” SRL**

(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant, la procedura de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1738825630836 din 06.02.2025

**Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

**DECLARAȚIE**

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 17 ,02, 2025

Numărul procedurii de ocds-b3wdp1-MD-1739263875819 din 11.02.2025

Către: „SRL ”Edinet-Gaz”

Subsemnatul, Popov V.. reprezentant împuternicit al Euro VL Construct SRL  
în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companiei, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele **Euro VL Construct SRL**
2. Codul fiscal 102260000768
3. Adresa sediului central mun Chişinău, str. Mihail Sadoveanu 4/10
4. Telefon **068601686**  
**IBAN MD33VI02224140000578**  
**BC. „Victoriabanl” C/B vicbmd2x**  
 E-mai Evc.construct@gmail.com  
 Certificatul de înregistrare **Nr457215 din 13.08.2022 Camera**  
**Inregistrarii de Stat**
5. Obiectul de activitate, pe domenii:
  6. Licenţa (certificat **Camera de licenţiere Constructii de instalatii si retele**  
**tehnico- edilitare, reconstructii.**
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-
8. Principala piaţă de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o                               | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                                    | 2022 | 1 625,505                                          | 154 323                                                        |
| 2                                     | 2023 | 2 723,877                                          | 101 052                                                        |
| 3                                     | 2024 | 839,767                                            | 48 715                                                         |
| <b>Media anuală: 2 112 174,50 lei</b> |      |                                                    |                                                                |

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Popov V

Funcţia în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei şi sigiliu: Euro VL Construct

## **II. DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA**

1. Subsemnatul, Euro VL Constrct SRL mun Chisinau stradal M.Sadoveanu 4/10

---

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de 31 mai 2025

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: Popov Vladislav director

Semnătura

Data completării: 11.02.2025