

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP SR Florești, 5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), str.Ștefan cel Mare 77**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1740050887677](#) din 20.02.2025 (ziua/luna/anul) “ **Reparația birourilor Secției Consultative, etajele II și III, IMSP SR Florești** “

(denumirea contractului de achiziție publică), noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
CP INVEST CONSTRUCT
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP SR Florești, 5001, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), str.Ștefan cel Mare 77**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ **Reparația birourilor Secției Consultative, etajele II și III, IMSP SR Florești** “

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:

Prețul cel mai scăzut,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30** zile, (treizeci zile), respectiv până la data de **05.04.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
CP INVEST CONSTRUCT
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“ Reparația birourilor Secției Consultative, etajele II și III, IMSP SR Florești “
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pînă la 8 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Demolări și demontări: tencuieli, pereți despărțitori, pardoseli, faianță, tâmplărie veche. <input type="checkbox"/> Transport deșeuri și curățare. Lucrări structurale: armare, turnare beton, refacere strat suport pardoseli.												
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tencuieli, gletuiri, zugrăveli interioare. <input type="checkbox"/> Montaj tavane suspendate (Armstrong, gips-carton). <input type="checkbox"/> Vopsitorii și finisaje pereți. <input type="checkbox"/> Placări faianță, gresie, linoleum antibacterian. <input type="checkbox"/> Montaj uși PVC, brâuri MDF. <input type="checkbox"/> Instalare obiecte sanitare (lavoare, WC, baterii, țevi, racorduri).												
3	<input type="checkbox"/> Instalații electrice: cabluri, prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat. <input type="checkbox"/> Ultimele retușuri la finisaje. Recepția finală a lucrărilor și predarea obiectivului.												

Timp de zile
până 30.10.2025

Semnat: _____
 Nume: CARAUS SERGIU
 Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR
 Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

- Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale
- Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova)
- Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi
- Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă

2. Numărul și data contractului:

- Contract nr. 26/08/2024 din 26 august 2024
- Contract nr. 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024
- Contract nr. 54/09/2024 din 09 august 2024
- Contract nr. 68/09/2024 din 10 septembrie 2024
- Contract nr. 99/07/2024 din 09 iulie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”
- Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
- Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Consiliul Raional Anenii Noi
- DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă)

4. Adresa beneficiarului:

- mun. Chișinău, str-la Studenților 7/1
- mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105
- mun. Bălți, str. Pușkin, 38
- mun. Anenii Noi, Piața 31 August, nr. 4
- mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 57

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului:

- Pentru "Atletmed":
 - Inițială: 875.474,02 MDL
 - Finală: 875.474,02 MDL
- Pentru Parlament:
 - Inițială: 117.047,31 MDL
 - Finală: 201.872,00 MDL (incluzând contractul adițional)
- Pentru Universitatea din Bălți:
 - Inițială: 278.079,62 MDL
 - Finală: 262.156,89 MDL
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
 - Inițială: 178.882,21 MDL
 - Finală: 178.882,21 MDL
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
 - Inițială: 86.713,00 MDL
 - Finală: 86.713,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

- Pentru "Atletmed":
 - Contractată: 45 zile lucrătoare
 - Efectiv realizată: 20 noiembrie
- Pentru Parlament:
 - Contractată: 2 luni
 - Efectiv realizată: Extinsă din cauza lucrărilor suplimentare de hidroizolare
- Pentru Universitatea din Bălți:
 - Contractată: 90 zile calendaristice
 - Efectiv realizată: 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi:
 - Contractată: 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
 - Efectiv realizată: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79):
 - Contractată: până la 30 august 2024
 - Efectiv realizată: 01 august 2025

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- Pentru "Atletmed": 20 noiembrie (de confirmat după finalizarea lucrărilor)
- Pentru Parlament: Proces-verbal nr. 04 din 14 noiembrie 2024
- Pentru Universitatea din Bălți: Proces-verbal din 03 decembrie 2024
- Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 17 octombrie
- Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 1 august 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

- **Pentru Parlament:** Lucrări suplimentare de hidroizolare necesare din cauza infiltrațiilor de apă
- **Pentru Universitatea din Bălți:** Nu au fost obiecții privind execuția lucrărilor

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:

- Executarea lucrărilor de reparație capitală și curentă conform cerințelor beneficiarilor
- Lucrări realizate conform proiectelor tehnice și normativelor în vigoare
- Perioadă de garanție acordată: 5 ani

Semnat: _____

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: SRL ”CP INVEST CONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	• Autobasculantă 10 t			ARENDA
2	• Motocompresor mobil de aer			ARENDA
3	• Macara de fereastră			ARENDA
4	• Aparat de sudură			X
5	• Aparat de sudură pentru polifuziune			X
6	• Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj			X
7	• Aspirator industrial			X
8	• Ciocan de abataj 10-15 kg			X
9	• Mașină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm			X
10	• Betonieră 101-250 l, acționată electric			X
11	• Vibrator de interior pentru beton			X
12	• Malaxor pentru mortar 200 L, acționat electric			X
13	• Malaxor de adezivi			X
14	• Mașină de găurit electrică			X
15	• Dispozitiv pentru găurit plăci			X
16	• Aparat de sudură 28-35 kW			X
17	• Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel			X
18	• Automacara 5 tf			ARENDA

Semnat: _____

Nume: CARAU SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginți de șantier	superioare	20	10	Seria 2021-ds nr.1514
2	• Lucru la mașină	medii	10	10	
3	• Zidari	medii	10	10	
4	• Zidari categoria 4	medii	5	10	
5	• Tencuitori	medii	10	7	
6	• Betoniști	medii	5	10	
7	• Fierari beton	medii	5	5	
8	• Dulgheri	medii	5	5	
9	• Finisori	medii	5	5	
10	• Faianțari	medii	5	5	
11	• Mozaicari	medii	5	5	
12	• Parchetari	medii	5	5	
13	• Ipsosari	medii	5	7	
14	• Instalatori apă și canalizare	medii	5	5	
15	• Instalatori încălzire și gaze	medii	5	5	
16	• Electromontori	medii	5	5	
17	• Electricieni în construcții	medii	5	5	
18	• Zugravi vopsitori	medii	5	5	
19	• Tâmplari	medii	5	5	
20	• Muncitori deservire construcții	medii	5	5	
21	• Muncitori deservire generală	medii	5	5	

Semnat: _____

Nume: CARAU SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: „SRL”CP INVEST CONSTRUCT”