



Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **PRIMĂRIA SATULUI VOLINTIRI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1784873767887 din 24.07.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "**GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ**", am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05 august 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Î.I. "Padureț Alexandru"





Anexa nr. 8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **PRIMĂRIA SATULUI VOLINTIRI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” **GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ**” prin procedura de achiziție **LD** pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 14.10.2026 inclusiv și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05 august 2026


Cu stimă,

Î.I. "Padureț Alexandru"

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10





GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ"

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		August	Septembrie	Octombrie
1	Organizare de șantier	1 zi		
2	Obiect 1 Lichidarea gunoistii SUD	10 zile		
3	Obiect 2 Gunoistea NORD. Amenajarea spatiului si ingradirea (Etapa 1)		30 zile	20 zile
4	Darea în exploatare a obiectului			X

Efectuarea lucrărilor se vor efectua conform condițiilor contractuale, în termen de cel mult 60 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor și înregistrării contractului la trezoreria de stat

Semnat:

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire si modernizare a infrastructurii publice din s. Talmaza, r-ul Stefan Voda ,prin constructia accesului persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localitate**”
2. Numărul și data contractului **nr.34 din 23 septembrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Talmaza**
4. Adresa beneficiarului **s.Talmaza, r-nul.Ștefan Vodă**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

7. Valoarea contractului **MDL**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **2 941 743 lei inclusiv TVA**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **2 941 743 lei inclusiv TVA**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 23.01.2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Padureț Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Padureț Alexandru”





DECLARAȚIE privind experiența similară

- Denumirea și obiectul contractului „Asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice calitative prin construcția Primăriei în com.Lăpușna, r-nul.Hîncești”
 - Numărul și data contractului nr.103 din 07 octombrie 2022
 - Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Lăpușna
 - Adresa beneficiarului str.A.Lăpușneanu, sat.Lăpușna, r-nul.Hîncești
 - Țara Republica Moldova
 - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
 - Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **9 045 690 lei inclusiv TVA** **495 290 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **9 045 690 lei inclusiv TVA** **495 290 USD**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
 - Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **31.08.2023**
 - efectiv realizată **31.10.2024**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: insuficiența financiară din partea beneficiarului
 - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 31.10.2024
 - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 - Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Padureț Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Padureț Alexandru”





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „ **Construcția infrastructurii de agrement pentru comunitatea satului Popeasca rnl Ștefan Vodă**”
2. Numărul și data contractului **nr.45 din 31 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Popeasca, rl.Stefan Voda**
4. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Popeasca, str.Florilor**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **4 951 194 lei inclusiv TVA** **280 500 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **4 951 194 lei inclusiv TVA** **280 500 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 10 luni
 - h) efectiv realizată **10.11.2025**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **modificări de proiect**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.01 din 25.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de construcție a unui teren sportiv și teren de joacă pentru copii, r-nul.Ștefan Vodă, s.Marianca de Jos**”
 2. Numărul și data contractului **nr.13 din 17 mai 2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Marianca de Jos, rl.Stefan Voda**
 4. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Marianca de Jos, str.Păcii, nr.4**
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
 7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 291 421,28 lei inclusiv TVA 72 800 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 291 421,28 lei inclusiv TVA 72 800 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată **2 luni**
 - k) efectiv realizată **12 luni**
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.2 din 10.07.2023**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii instituției educației timpurii din s.Antonești, r.Ștefan Vodă (reparația acoperișului, reparația fațadei)**”
2. Numărul și data contractului **nr.22 din 04 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Antonești, rl.Stefan Voda**
4. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Antonești, str.Independenței**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **3 502 948 lei inclusiv TVA** **200 150 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 502 948 lei inclusiv TVA** **200 150 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată **6 luni**
 - n) efectiv realizată **12 luni**
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 19.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucari de reparatii exterioare a blocului D (de studii) la Gimnaziul “Ecaterina Malcoci” din satul Crocmaz,raionul Stefan Voda”
 2. Numărul și data contractului **nr.08 din 20 ianuarie 2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Crocmaz, rl.Stefan Voda**
 4. Adresa beneficiarului **rl.Stefan Voda, sat.Crocmaz, str.Ștefan cel Mare**
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
 7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 2 955 522 lei inclusiv TVA | 171 500 USD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 2 988 122 lei inclusiv TVA | 173 400 USD |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată **7 luni**
 - q) efectiv realizată **9 luni**
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 04.12.2025
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Paduret Alexandru”





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Construcția pavilioanelor și amenajarea teritoriului la grădinița de copii din or.Șîngera, mun.Chișinău”
2. Numărul și data contractului **nr.52/23 din 05 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or.Șîngera mun.Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, or.Șîngera, str.31 August, nr.22**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **4 388 741,40 lei inclusiv TVA 250 800 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **4 388 741,40 lei inclusiv TVA 250 800 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
s) contractată **2 luni**
t) efectiv realizată **4 luni**
u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.01 din 15.09.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Padureț Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: II “Padureț Alexandru”



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene (Căușeni)**”
2. Numărul și data contractului **nr.14/914 din 15.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția asigurare resurse și administrare a patrimoniului a Ministerului Apărării**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, șos.Hîncești, nr.84**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **23 184 768 lei inclusiv TVA** **1 325 000 USD**

b) finală
(la data finalizării contractului) **23 184 768 lei inclusiv TVA** **1 325 000 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
v) contractată **160 zile lucrătoare**
w) efectiv realizată **februarie 2024**
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.03 din 11.03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Paduret Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **II "Paduret Alexandru"**





DECLARAȚIE privind experiența similară

13. Denumirea și obiectul contractului „Aprovizionarea cu apă potabilă a masivului locativ
s.Purcari, r-ul.Ștefan Vodă”

14. Numărul și data contractului **nr.59 din 10.10.2024**

15. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Olănești**

16. Adresa beneficiarului **str.Gr.Vieru, s.Purcari, rl.Ștefan Vodă**

17. Țara **Republica Moldova**

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

19. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	1 799 384 lei inclusiv TVA	98 525 USD

b) finală		
(la data finalizării contractului)	1 799 384 lei inclusiv TVA	98 525 USD

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

21. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **12 luni**

z) efectiv realizată **6 luni**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 15.05.2024**

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Padureț Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **II "Padureț Alexandru"**



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prefin contractului/ valoarea lucrărilor	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație curentă în holul casei de Cultură – etajul I Lucrări de reparație curentă în Biblioteca Publică Orășenească	Primăria or.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.69 din 30.10.2024	259 748 68 575	30 zile	Noiembrie 2024
2	Lucrări de reparație curentă a încăperilor și lucrări exterioare la Centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Talmază din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. Morilor, s. Talmază, r-nul Ștefan Vodă	ATAS Sud – Est	Antreprenor general Contr.nr.160 din 17.10.2024	278 251	2	Noiembrie 2024
3	Lucrări de reparație cosmetică în incinta sediului Centrului de asistență socială pentru cuplul mamă-copil și pentru copii în situații de risc din satul Olănești din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. N. Testișteanu nr. 1, s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă	ATAS Sud – Est	Antreprenor general Contr.nr.161 din 17.10.2024	226 480	2	Noiembrie 2024
4	Lucrări de reparație cosmetica în incinta sediului Centrului de asistență specializată și plasament temporar „Încredere” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă, str. N.Testișteanu nr. 3/1, or. Ștefan Vodă	ATAS Sud – Est	Antreprenor general Contr.nr.157 din 17.10.2024	159 678	2	Noiembrie 2024
5	Drum de acces spre satul Popeasca. Construcția unei porțiuni de trotuar	Consiliul raional Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.27 din 11.10.2024	215 022	2	Noiembrie 2024
6	Lucrări de amenajare a terenului de fotbal s.Dănceni	Primăria s.Dănceni, rl.Ialoveni	Antreprenor general Contr.nr.37 din 10.10.2024	433 254	2	Noiembrie 2024
7	Lucrări de pavare a sectorului afert blocurilor A-C (spate)	IP Liceul Teoretic "Petre Ștefănuță"	Antreprenor general Contr.nr.9/2 din 09.10.2024	305 816	2	Noiembrie 2024
8	Lucrări de reparație străzii Alexei Mateevici din s.Cîrnățenii Noi	Primăria com.Cîrnățenii Noi rl.Căușeni	Antreprenor general Contr.nr.20 din 08.10.2024	411 958,80	2	Noiembrie 2024
9	Lucrări de reparație curentă a birourilor din incinta primăriei s.Tănătarii Noi	Primăria com.Tănătarii Noi rl.Căușeni	Antreprenor general Contr.nr.15 din 17.09.2024	398 954	2	Octombrie – noiembrie 2024



10	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum varianta albă cu lungimea de 400 m și lățimea 3,10 m din s.Antonești, rl.Ștefan Vodă	Primăria s.Antonești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.26 din 16.09.2024	278 258	20 zile	Octombrie 2024
11	Construcția unui pavilion pe teritoriul cimitirului din com.Cruzești	Primăria com.Cruzești	Antreprenor general Contr.nr.2/A din 13.09.2024	298 362	1	Octombrie 2024
12	Reparații curente a străzii Ioana Mustață din s.Săiți, r-ul.Căușeni	Primăria s.Săiți rl.Căușeni	Antreprenor general Contr.nr.15 din 10.09.2024	649 363	1	Nr.1 din 24.10.2024
13	Acoperiș șarpant la IET grădinița de copii Vălcineț	Primăria s.Vălcineț, rl.Ocnița	Antreprenor general Contr.nr.22 din 01.08.2024	239 650	1	Septembrie 2024
14	Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s.Olănești, r-nul.Ștefan Vodă	Primăria s.Olănești rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.30 din 15.07.2024	1 293 134	1	August 2024
15	Lucrări de reparații interioare IM Centru Stomatologic Ștefan Vodă	IM Centru Stomatologic Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.18 din 10.07.2024	165 874	40 zile	August 2024
16	Renovarea terenului sportiv al IP Liceul Teoretic Ștefan Vodă	IP LT Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.17 din 21.06.2024	1 446 267	5 luni	Noiembrie 2024
17	Lucrări de reparație.Eficientizarea energetică la OMF Ermoclia	IMSP Centru de Sanatate Ștefan Voda	Antreprenor general Contr.nr.53 din 05.06.2024	689 885	70 zile	August 2024
18	Reconstrucția sursei subterane pentru sitemul de aprovizionare cu apă potabilă din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Primăria com.Purcari rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.50 din 03.06.2024	449 630	2	August 2024
19	Reparația interioară a 3 săli de joacă/Ludotecii	AO Amici dei Bambini – Moldova	Antreprenor general Contr.nr.01/24 din 20.05.2024	494 667	2	Iulie 2024
20	Reparația unor porțiuni de drum din s.Talmază, r- nul.Ștefan Vodă	Primăria s.Talmază rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general Contr.nr.15 din 19.04.2024	2 583 687	4	August 2024
21	Lucrări de reparație la CS Ștefan Vodă, OMF Purcari, OMF Răscăieții Vechi, OMF Carahasani, OMF Volintiri, OMF Ermoclia, OMF Brezoaia	IMSP Centru de Sanatate Ștefan Voda	Antreprenor general Contr.nr.44 din 29.03.2024	698 162	40 zile	Mai 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Padureț Alexandru"



Anexa nr. 14

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Perforator electric	Buc (36)	Proprii	
2.	Generator de lumină 4 KW	Buc (10)	Proprii	
3.	Betoniera 0,35 l	Buc (16)	Proprii	
4.	Fereastră electric	Buc (15)	Proprii	
5.	Autocamion MAN 25.450	Buc (1)	Propriu	
6.	Autocamion Ford-Tranzit	Buc (1)	Propriu	
7.	Buldexcavator Katerpillar	Buc (1)	Proprii	
8.	Buldexcavator JSB 3CX	Buc (2)	Propriu	
9.	Aparat de sudat PPR	Buc (9)	Proprii	
10.	Aparat de sudat TD-500	Buc (12)	Proprii	
11.	Mașină de tăiat electrică	Buc (10)	Proprii	
12.	Compactor DU 50	Buc (1)	Propriu	
13.	Masina de taiat beton SHTILL	Buc (2)	Proprii	
14.	Strung pentru prelucrarea metalului	Buc (1)	Propriu	
15.	Autocamion IVECO	Buc (1)	Propriu	
16.	Autocamion ZIL	Buc (1)	Propriu	
17.	Autocamion Mercedes Sprinter	Buc (1)	Propriu	
18.	Autocamion MAN TGA 26.400	Buc (1)	Proprii	
19.	Masina de tăiat metal	Buc (8)	Proprii	
20.	Curbatură de țevi	Buc (2)	Proprii	
21.	Rulete	Buc (60)	Proprii	
22.	Mira de nivelment	Buc (3)	Proprii	
23.	Nivelmetru	Buc (12)	Proprii	
24.	Coltar p/u dulghier	Buc (9)	Proprii	
25.	Instrument manual	Buc (22)	Proprii	
26.	Mașină de taiat Piatră	Buc (1)	Proprii	
27.	Greider MIOZZO S.P.A.	Buc (1)	Proprii	
28.	Compactor 12 tone Grifone DTV100	Buc (1)	Proprii	
29.	Compactor 1 tone HATZ SUPRA	Buc (1)	Proprii	
30.	Autocamion KAMAZ 10850	Buc (1)	Proprii	
31.	Betonieră 1m ³ FIORE	Buc (6)	Proprii	
32.	Autopompă de beton FIORE 6 m	Buc (1)	Proprii	
33.	Buldexcavator CASE	Buc (1)	Proprii	
34.	Bobcat TURBO 863	Buc (1)	Proprii	
35.	Stivurtor LINDE	Buc (2)	Proprii	
36.	Generator 10kw	Buc (1)	Proprii	
37.	Aparat electrofuziune pentru sudare	Buc (1)	Proprii	
38.	Autocamion Mercedes 818 L	Buc (1)	Proprii	
39.	Autocamion Mercedes Actors 2544	Buc (1)	Proprii	
40.	Betonosmesiteli	Buc (1)	Proprii	
41.	BOBCAT mini incarcator 763	Buc (1)	Proprii	
42.	Ciocan Rotoper	Buc (18)	Proprii	



43.	Compactor pe benzina	Buc (2)	Proprii	
44.	Masina de carotat Bisonte	Buc (1)	Proprii	
45.	Masina de slefiut	Buc (1)	Proprii	
46.	Remorca Wecon AWZ	Buc (1)	Proprii	
47.	Capsator constructii	Buc (10)	Proprii	
48.	Ciocan demolator	Buc (7)	Proprii	
49.	Ciocan pentru spart piatra	Buc (1)	Proprii	
50.	Compactor HAMM HD14VV-Cilindru	Buc (1)	Proprii	
51.	Compresor cu piston 100l	Buc (1)	Proprii	
52.	Dreli	Buc (2)	Proprii	
53.	Lobzic electric	Buc (2)	Proprii	
54.	Mașină înșurubat	Buc (3)	Proprii	
55.	Mixer	Buc (10)	Proprii	
56.	Pilă electrică	Buc (2)	Proprii	
57.	Rigla	Buc (3)	Proprii	
58.	Vibrator	Buc (2)	Proprii	
59.	Dumper TEREX TA9N	Buc (1)	Proprii	
60.	Excavator KUBOTA KX080-4A2	Buc (1)	Proprii	
61.	GENERATOR Diesel cu ATS 14KVA	Buc (1)	Proprii	
62.	Greider G8-1 pe roti	Buc (1)	Proprii	
63.	Plasma cut-80 ARTIFEX	Buc (1)	Proprii	
64.	Platforma Mobila C10 Serie CE 138380 cv 84271010	Buc (1)	Proprii	
65.	Pompa arteziana ATV-6-10-235 (Minsk)	Buc (1)	Proprii	
66.	APARAT SUDURA TM160 ECOS (40-160) cu set reductii	Buc (1)	Proprii	
67.	Compactor HAMM HD14VV-Cilindru	Buc (1)	Proprii	
68.	Dumper TEREX TA9N	Buc (1)	Proprii	
69.	Excavator KUBOTA KX080-4A2	Buc (1)	Proprii	
70.	Platforma Mobila C10 Serie CE 138380 cv 84271010	Buc (1)	Proprii	
71.	Buldoexcavator Caterpillar 428e	Buc (1)	Proprii	
72.	Excavator Grander XCMG GR165	Buc (1)	Proprii	

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"



Anexa nr. 15

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier:	Superioare		
	Pădureț Alexandru		19 ani	2022-DLS cu nr.0640
	Negrescu Ghenadie		19 ani	2025-RTLS cu nr.0150
	Romanciuc Alexandru		11 ani	2024-DLS cu nr.0909
	Țurcan Veaceslav		15 ani	2021-DLS cu nr.0506
	Bugaieschi Roman		14 ani	EA nr.247
	Cijicenco Alexandru		43 ani	2024-RT cu nr.1552
	Ceban Ion		27 ani	2021-DS cu nr.1509
	Birca Vasile		41 ani	2024-DS cu nr.2079
2	Maiștri	Superioare	2-12 ani	
3	Specialiști 21 persoane	Superioare, medii de specialitate	2-32 ani	
4	Personal Auxiliar 16 persoane	Superioare, medii de specialitate	2-41 ani	

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Pădureț Alexandru"



Anexa nr. 16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
	TOTAL		0	0

Semnat: _____
Nume: Pădureț Alexandru
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Î.I. "Paduret Alexandru"



Anexa nr. 17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
" **GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ**"
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Î.I. "Pădureț Alexandru"

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Anexa nr. 18

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **PRIMĂRIA SATULUI VOLINTIRI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **"GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ"**, noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. "Padureț Alexandru"** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. "Padureț Alexandru"** suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **Î.I. "Padureț Alexandru"**, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **Î.I. "Padureț Alexandru"** a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.I. "Padureț Alexandru"**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **Î.I. "Padureț Alexandru"**.

05 august 2026,

Terț susținător,



Anexa nr. 19

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, **PRIMĂRIA SATULUI VOLINTIRI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului "**GESTIONAREA GUNOIȘTIILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ**", noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. "Paduret Alexandru"** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.I. "Paduret Alexandru"** resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **Î.I. "Paduret Alexandru"**, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **Î.I. "Paduret Alexandru"** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.I. "Paduret Alexandru"**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **Î.I. "Paduret Alexandru"**.

05 august 2026,

Terț susținător,

.....

.....



Anexa nr. 20

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică **"GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ"** sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect **"GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ"**.

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită Î.I. "Padureț Alexandru"

Data completării 05 august 2026

Terț susținător,



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "GESTIONAREA GUNOIȘTILOR ÎN S. VOLINTIRI, R-NUL ȘTEFAN VODĂ" sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **PRIMĂRIA SATULUI VOLINTIRI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ** cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită Î.I. "Padureț Alexandru"

Data completării 05 august 2026

Terț susținător,