

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria or. Cricova MD-2084 , mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21063437 din 05. 09. 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reconstrucția rețelelor de apeduct pe str. Miorița, or. Cricova** (denumirea contractului de achiziție publică), ocds-b3wdp1-MD-1662988158269 (denumirea contractului de achiziție publică),

noi SC”Luxconsistem”SA (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria or. Cricova MD-2084 , mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea

Reconstrucția rețelelor de apeduct pe str. Miorița, or. Cricova ocds-b3wdp1-MD-1662988158269 (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05 ianuarie 2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

1. Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

2. SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Reconstrucția rețelelor de apeduct pe str. Miorița, or. Cricova”
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023											
		Luni												luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Obiect Reconstrucția rețelelor de apeduct pe str. Miorița, or. Cricova																								

Termen de executare a lucrărilor 3 (trei) luni - din data semnării și înregistrării contractului

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului nr. 70 din 25. 08. 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Cricova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 687 610.0 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 687 610.10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3.0 luni
 - b) efectiv realizată 3.0 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2, din 10. 09. 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de canalizare pe strazile din com. Bubuieci	Primăria comunei Bubuieci, mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. T. Bubuioag, 28	Contractant unic	2 166 962.10 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11, din 03. 12. 19
2.	Alimentarea cu apa a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I	Primaria com. Gratiesti, mun. Chisinau	Contractant unic	7 465 040.0 lei	11 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 17. 09. 19
3	Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A.Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău	Primăria or.Cricova mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90	Contractant unic	5 687 610.0 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2, din 10. 09. 21
4	Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Primăria Budești, mun. Chișinău, sat. Budești, str. Chișinău, nr. 131	Contractant unic	4 654 028.48 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 22

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator „Atlas” 1404	1	Proprietate privată	
2	Excavator ATȚ-1607 CH-007	1	//	
3	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1	//	
4	Excavator ATȚ 202 CE-302	1	//	
5	Excavator CAT-301 CH-538	1	//	
6	Excavator Libher A-308 CH-652	1	//	
7	Excavator JCB CX CH-651	1	//	
8	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1	//	
9	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1	//	
10	Excavator Caterpillar-307	1	//	
11	Excavator 304 CAT CCR	1	//	
12	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1	//	
13	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1	//	
14	MAN TGA 26363 MGT-425	1	//	
15	MAN TGS 35440 GLA-376	1	//	
16	Mercedes 2540 WJS-340	1	//	
17	Mercedes Ateco YHO-403	1	//	
18	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1	//	
19	Mercedes MB 100 D CIA-865	1	//	
20	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1	//	
21	Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363	1	//	
22	Automob Toyota Land Cruzer	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-305	1	//	
24	Buldozer DZ-42G	1	//	
25	Semi-remorca Schwarzmuller	1	//	
26	Mașină de tăiat asfalt cu discuri	1	//	
27	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1	//	
28	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1	//	
29	Compactor AMMANN 663D	1	//	
30	Compresor BKY-1008-210	1	//	

31	Compresor CB/c 1002B-3	1	//	
32	Incarcator PATU 5000 CA-638	1	//	
33	Motocultor WM 1100 C	1	//	
34	Generator de sudură NS-220	1	//	
35	Generator electric 5 kW	2	//	
36	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3	//	
37	Transformator de sudat	5	//	
38	Aparat de sudură cu autogen	3	//	
39	Placă vibratoare PC 2011	3	//	
40	Pompa cu motor Honda	1	//	
41	Ciocan de abotaj	1	//	
42	Masina de gaurit	1	//	
43	Masina de amestecat bitum	1	//	
44	Placă vibratoare PC 2011	1	//	
45	Mai de miina Honda	3	//	
46	Masina cu valturi	1	//	
47	Malaxor de betoane	2	//	
48	Schele metalice in complet	1	//	
49	Spriginiri de maluri	1	//	

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Administrator Diriginte de santier Capșa Grigore	superioare	32	1. Reabilitarea rețelelor de canalizare din str. Tăbăcăria Veche, Negrișteni, Pașcani, Haltei și str-la Haltei 2. Construcția sistemului de canalizare din str. Salcîmilor și Florilor din s. Dobrogea, mun. Chișinău 3. Construcția canalizării menager-fecaloide din str. Vinatorilor și Grivitei din sectorul Centru, mun. Chisinau 4. Rețele de canalizare în s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau 5. Alimentarea cu apă a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I 6. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 7. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 8. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 9. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Nr. 0189, Seria 2019-DLS
Instalator alimentari apa Ceapă Alexei	Superioare	19	-/-	
Specialisti:				
Sapator-Montator conducte Crețu Victor	Medii speciale	5	-/-	
Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru	Medii speciale	19	-/-	
Instalator alimentari apa -Sudor Stafi Mihail	Medii speciale	29	-/-	Legitimație Nr. 04567
Sofer Guțu Valentin	Medii speciale	31	-/-	
Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru	tehnice	15		

Reoneac Vitalie - Montator conducte	Medii speciale	12		
--	-------------------	----	--	--

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. ____
din _____ 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr · d/ o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativ ă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

ASOCIAȚII NU SINT _____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
 - 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
 - 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
 - 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

 - 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

 - 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
 - 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

 - 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

 - 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____ supus
licitației _____
 - 3.10. Alte cauze _____
- Data completării _____
- Semnat Liderul Asociației: _____
- Data completării: _____

Data completării: 04. 10. 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Luxconsistem" SA

Ofertant/candidat

SC "Luxconsistem" SA
(semnătura autorizată)