

## GENERALIZATOR

Lucrari de reparație a acoperișurilor blocurilor de studii (A, B, G,D,V a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri nr.7 Repetat

| Nr. d/o      | Denumirea lucrărilor solicitate                            | Valoarea estimată lei fără TVA |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Lucrari de reparație a acoperișului blocului de studii (A) | 1 874 253,31                   |
| 2            | Lucrari de reparație a acoperișului blocului de studii (B) | 1 132 793,83                   |
| 3            | Lucrari de reparație a acoperișului blocului de studii (D) | 1 477 025,54                   |
| 4            | Lucrari de reparație a acoperișului blocului de studii (G) | 865 780,47                     |
| 5            | Lucrari de reparație a acoperișului blocului de studii (V) | 1 047 157,57                   |
| <b>Total</b> |                                                            | <b>6 397 010,72</b>            |

**Director**  
**SRL Anagrama Grup**



**Anna Gramma**

## Calcularea cheltuieli de regie pe „Anagrama Grup” SRL

Total cheltuieli de regie 457906.00 lei

Valoarea cheltuielilor directe 2 896 816.00lei

Cota cheltuielilor de regie in procente: **15.80%**

$$457906: 2896816 \times 100\% = 15.80\%$$

## Calcularea cheltuielile de transport

Cheltuielile de transport 190 264 lei

Costul materialelor 1 905 360 lei

$$190\,264 : 1\,905\,360 \times 100\% = 10.0\%$$

Pretul de cost al lucrarilor 5 775 543

Cheltuieli de antrepriza **139 841**

Cheltuielile pentru dezvoltare productiei **195 759**

Impozit pe venit **40 678**

Total **376 278**

## Normativul de beneficiu de deviz constitui:

$$376278 : 5775543 \times 100\% = 6.5\%$$

Директор Грамма А.

Гл.Бухгалтер Титула Н.

