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FORMULARUL F3.10

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Demontarea, confectionarea si montarea ferestrelor
si_usilor (profil PVC) la Institutia Publica de Educatie Timpurie nr.4 din mun. Orhei”
2. Numarul si data contractului 113 din 18.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Orhei
4. Adresa beneficiarului r-nul Orhei, or. Orhei
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata Tn moneda exprimata
n care s-a n echivalent
ncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala

(la data semnarii contractului 418 024 lei 24927 $

b) finala

(la data finalizarii contractului) 396 885,55 lei 22954 %

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 1 (una)

b) efectiv realizata 1 (una)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/nr. din decembrie
2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.

Digitally signed by Zaharia Iuliania
Date: 2019.03.25 19:05:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. #7

18 septembrie 2018 Municipiul Orhei

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheia intre Priméria municipiului Orhei, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Mahu
160, telefon: 023522767, fax: 023523740, e-mail: primaria@orhei.md, care actioneaza in baza Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia publica locala, reprezentatd prin primar — [lan SOR, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si "TOPLIDER" S.R.L. cu sediul in or. Chigindu, str. A. Pugkin
24, of. 25, tel./fax: 022224949, e-mail_ -toghdermd@mal] u, inregistrat la Camera Inregistrérii de Stat
cunr. 1012600015903 la data de 10 mai 2012, reprezentat prin administrator Iuliania ZAHARIA, in
calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2, Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile de demontare, confectionare si montare a ferestrelor si usilor
(profil PVC) la Institutia Publica de Educatie Timpurie nr. 4 din mun. Orhei (Cod CPV: 45421100-5),
in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executare, precum si a normativelor.
standardelor $i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3.  Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este timp de 30 zile de la inregistrarea contractului, si
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreaza urmitoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general

c)  datorita forfei majore sau altei situafii extreme nclmputabllc si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucririlor
sau a unor pérfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor,
aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor
suportate de Antreprenorul general vor fi suportate de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarnl ¢i sunt indeplinite
conditiile, solicitind semnarea actelor de predare-primire.



< o

4.1.

4.2.
43.

44.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

71,

72

7:3.

ol

in baza documentelor de confirmare a executiirii §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarui,

va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru semnarea actelor de finisare a lucrarilor. In cazul in

care se constatd ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenul de 3 zile pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor in termenul stabilit de 3 zile, la 0 noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va verifica calitatea lucrarilor, va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu devizul de cheltuieli, cu reglementérile in vigoare si cu prevederile
din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge achitarea.
Achitarea poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plati
Valoarea lucririlor de demontare, confectionare si montare a ferestrelor si usilor (profil PVC) la
Institutia Publica de Educatie Timpurie nr. 4 din mun. Orhei, care reprezinti obiectul prezentului
contract este de 418 024,00 lei (patru sute optsprezece mii doudzeci si patru lei, 00 bani) lei
(inclusiv TVA).
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind pértile nu isi vor onora pe deplin §i corespunzator

obligatiile contractuale.

Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate va=

fi conditionata de semnarea procesului-verbal de recepfie la finisarea lucrérilor.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitafile de ajustare a valorii contractelor de
achizifii publice.

6.  Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor §i graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrrilor publice. =
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte prevederile actelor normative in
vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si
de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusi la dispoziia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice (daca
se cere) :
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar
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¢)  altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de ciitre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de miasuréri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Prefurile stabilite in prezentul contract, vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operafiunile pentru terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd semnarea
contractului, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de
esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare,
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate,
Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile stipulate in
caietul de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract conform normelor legale.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfiigoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se punad la dispozifie desenele §i documentatia de executare pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulafie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasérii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator faja de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-1 permitd executarea lucrarilor in cauzi.
Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispunai in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
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b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare; \
¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.20., Beneficiarul poate opri
lucréirile, angaja si pléti al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrérilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, si retraga utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor.

8. Forta de munci
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederlle
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise
Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.
Costurile pentru reparatii dupa extragerea materialelor pentru incercari vor fi suportate de catre
Beneficiar.
Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santier i in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat gi..

dupé caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze §i
sd urméreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata: '

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului. .

\

=
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Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucriérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe imediat de la data inregistrarii contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie §i remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 1 an.
Garanfia este de la data receptiei la finisarea lucrarilor si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de
citre Beneficiar.
Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile fiind
executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor
Parfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legéturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, vina o poarti
antreprenorul general care a efectuat lucrarile. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare
a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur
raspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil in scris de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vina.
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile i livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie s asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie si ia
misuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada gi gheata.
Daci nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotariri
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenorul general in méirimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.



N
11.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibi,
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui',
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

!

12. Solutionarea litigiilor
12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a
fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are ™
o ipoteci pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a reflicut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4, Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul. -

13.6. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul tontract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract: -
a.  prezentul formular de contract completat i semnat;
b. devizele anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limba
de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pirti.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnérii si intrd in vigoare dupé inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018.



/' 14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parii si este semnat astazi, “18"
, septembrie 2018 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

SRL ,,TOPLIDER”: Primiria municipiului Orhei:
Adresa:  Chiginau, str. Puskin 24, of. 25 Adresa:  mun, Orhei, str. V. Mahu 160
Tel./Fax: 022224949 Tel./Fax: 023522767, 023532551
Dcnurﬂnire_:_a “Moldindconbank™ SA, fil. Stefan cel Denumtrﬁ:@ Min. Fin: Trez. De Stat
Banecii; Mare Bincii:
Adresa 2012, mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare Adresa
Bancii: si Sfant, 132 Bancii:
Cod  \1oLDMD2xX334 Cod  rREZMD2X
Bancar: Bancar: 208 F Gibne
Cont Cont 92T p&ﬁ(:j/// 4
BAN: MD14ML000000002251534297 BAN: KD 33TA
Cod fiscal: 1012600015903 Cod fiscal: 1007601008007

16. Semniturile pirtilor

1 2.0CT, 2018

AOVf ~ 200 000704/
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Anexanr. |

la Regulamentul de recepiic
a constructiilor si instalagiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINARFA LUCRARILOR
Nr. _ din ™ 2018

;r:vmd lucrarea @fman,qé’rh._ C‘.oJ [ OrY2e__ §, mo:wén&e_ ,ﬁr-ﬁMr- -f/
Wi/ le Clu 7@«4@(14 Al s .qtf{’_ Coloccad € !;Nﬂ“n’& Yol m_.__
executatd la obiectul Jnsé. e bica ol Elc. Zimpar. a4 In cadry contractului nr. #3

L,

din b 09 2ork incheiat iptre Fn'méwa mun. O’ 4] 7o _@‘a_
pentru lucrdrile de  dempubrree cp, [fonaree o' mowde e’ a %&4{2& {{”"é"rék‘
4 ! T

I. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. . eliberata  de
la . cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptie gi-a desfisurat activitatea in intervalul _ . fiind

fi t z
. aﬂf"bj &J‘Vé ﬂ«g W[)u ﬂ& Zﬁ)ﬂf /@/&(f pégya
] o
b Lr TUyOr ns ey - &y
Heprd ree P owo é/wf retsy iﬁj}zf
Merdre dlripiite ol for Ao
Monkr¢ efreeeetoad ’;;,.4-3& 2L _J% 4“:;_‘,_ Zeherra

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) luerdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate:

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receplle, in urma onstatarllnr facute, propune QA
ceep S, ea erdrilon

6. Comisia de receptie motiveazd propuneyea facuta prin:
Exliofria trdn,' lo— core ,ér.mrft Cor aé/w'i-.j eCL
&C 07‘0&'7. q-/p > é




7. Comisia de receplie recomanda urmatoarele:
,é’fc.ep {‘Q:-&\Q—- ’ZCM}Q[? " 2 -l(zﬂm‘n Grte 'éhz@;g /do.r‘

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral ‘ , adresa postald . destinatia
o . compus din urmdtoarele constructii , suprafata
la sol . suprafata totala, ., numarul de etaje . conform certificatului

despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind file si anexe numerotate, cu un total
de  file. a fost incheiat astazi la in exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Comisia de receptie:

Presedinte
Membri:

VU 7
4 coep /i

(numele, prenumele, semnatura)

LS.

(semndtura) (functia, numele, prenumele)

10.  Lucrarea

este

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: ' ' INVESTITORUL:

i ! 2018

(semnétura)




it o!:so%

Urnizor: *Toplider” SRL, Chigindu, str. Puskin 24, of. 25, CIBAN: MD14 00;
Orhel, str. V, Mahu 160, CABAN:MD3

SrBaner P i

|losspevmocT AaTa . . AENEMPOBEsGBIR - :
[5-Punct incarcare: 6.Punct descarcare
Tyrer norpyanm:
marfurilorfactiv 10.5 10.86 10.7
Denumirea marfurilorfactivelor,serviciilor si codul pozitiei tarifare al totala fara TVA, | Cota {Suma totala|marfurilor/activelor|
marfilfactivulul Tei a TVA, lei
Ofuwan cywma Gea | Craexa |Ofiman cymua
HAC, neas. HAC %| HAC. nees
181 321,41 36 264,28
181 321,41 38
321,41 [ 77 585,69
15. Primit marfuriefactivele intermediarul (transportatorul):
intermediarul (transportatorul):
= Funcla, numele mele 81 Semnatara
1 Mpvwsn E-!E!....! nu.iu.._&.._ a.u_ﬂ.ﬂ.s v

18 Pregat marfurle/activele intermediarul (iransportatorul)

17.Primit marfurllefactivele (serviciile) cumparaoru.




: " Toplider” SRL, Chisin& -ﬂ.tiw.! ‘of. 25, CIBAN: MD14MLO0O!
MpoAssel:  Stafan cel Mard w3 e IMLC
t.Cumparator/Bene
5.Punct incarcare: or. Chisinau -
. .3
10.2 Cantitatea 10.8 10.42
: 10.1 Unitate | marfurilorfactiv 104 10.5 106 10.7 Valoarea 109 10.10 10.11 Masa
Denumirea marfurilor/activelor,serviciilor si codul pozitiei tarifare al de elor, volumul | Pret unitar | totaia fara TVA, | Cota |Suma totala|marfurilorfactivelor|  Alta Tip | Numar | bruta,
marfii/activului masura servicilor | fara TVA, lei lei TVA | aTVA, lei Sserviciior,lei  |informatie| ambalaj | locuri | tone
Hansenosanwe TOBAPOB/AKTHBOE, YCIYT W KOA TOBAPHONA NONALMM TOB3apa/aKTHES EawHmua Komwsectad | Liena eqwwiis | OBuian cywua 6e3 | Crasim |OBwan cymma| CTOWNOSTS Lpyran Tin Komwecr | Macca
MaMepenma | Tosapalaxrwacs, |Bea HAC, nees HOC, nees HOC %| HAC, neea A0S, B ynEkopo: | 80 wect | GpyTro,
ofbem yenyr yeoyy. nees " ToNH
serv. 1,00 149 416,55 149 416,55 2988331 179 299,85
ST T —Tasat | T2
: arAue) | ~ ze88331 [ TEZR
~Total (pe o pagina) ] Beero (N6 cTpasALl 1 s i
STAL (pe factura fiscala) | Boer® (Ao Hanordsoi HAKNANHT ) ._m.uaa_"auac_t-%zo_:janntziﬁiﬂ :
A i < —— rmediarul (transpo X
13.Permis eliberarea: ,..l._._-.m.ﬂﬂlq aria . R s e e Se
ot NN T o e v e A .
.\\ ; e : i e Aﬂﬂaa%%%. o P
Frens, : L e Caan TOSaPR/ANTHEM TOCReANK (nepesoI i) : S
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Solutii Eficiente Pentru O Viata Mai Buna ! (/] L ! E R SAL - Tehnologii, Oportunitati, Performante

mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL TOPLIDER

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de reparatie in cladirea Gradinita de Copii
s. Speia, r-nul Anenii Noi”

2. Numarul si data contractului 21 din 30.04.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Speia

4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s. Speia, Primdaria

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie) - *

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 2712 979,00 lei 201 259,57 %

b) finala

(la data finalizarii contractului) 2712 979,00 lei 201 259,57 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 6 (Sase)

b) efectiv realizata 6 (Sase)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (acoperis) f/nr. din

septembrie 2014

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.

*) Se completeazi fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor.



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT D]

El ~ AGENTIAA
e IIJ EGISTRAT
nr.l-jgiﬁ!:gdns 3.0
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:L\'K.;lu Jlﬂ‘.mlﬂj‘“‘ LN T

Semnitura e
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

30 aprilie 2014

e T

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfasuririi licitatiei publice nr. 643/14 din
22 aprilie 2014, publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, nr. 29 din 11 aprilie 2014, intre
Primiiria s. Speia, r-nul Anenii Noi, cu sediul in s. Speia, r-nul Anenii Noi, telefon: 0265
74366, fax: 026574365, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu IDNO 1007601010013, din
07.09.2007, reprezentat prin primarul, in calitate de Beneficiar Cotet Valeriu, pe de o parte, si

SRL “TopLider”, cu sediul in mun. Chigindu str. Pugkin 24, of. 25, telefon: 022-
224949, fax: 022-224949, e-mail: toplider]2@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1012600015903 din 10 mai 2012, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 039853 din 30 mai 2012, eliberata de Camera de Licenfiere,pe un termen de S
(cinci) ani, pentru genurile de activitate “Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii”, reprezentat prin directorul Zaharia Iuliania,

in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile “Lucrdri de reparatie in clidirea Grddinita de
copii 5. Speia, r-nul Anenii Noi”, Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 6 (sase) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al

‘Antreprenorului general;




¢) datoritd forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
Indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
" constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrédrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului
contract este de 2 712 979,00 (Doud milioane sapte sute doisprezece mii noua sute saptezeci si
nouad) lei (inclusiv TVA).

4.2. Pentru initierea lucrarilor, Beneficiarul va achita pini la 10 % din suma contractului
Antreprenorului, pentru organizarea proceselor tehnologice si procurarea de materiale, in
functie de conditiile prevézute in prezentul contract, cu confirmarea ulterioari a sumelor platite
prin volumul de lucréri executate efectiv,

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionat

2



contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor si efectuarea |
plitilor integrale, aferente acestora. |
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Primiiria s. Speia, r-nul Anenii Noi SRL “TOPLIDER”
cod/f: 1007601010013 Mun. Chisinau, str. Puskin 24, of. 25
cont/t: 230100000002488 Cod Fiscal: 1012600015903/0208353
cont/b: 226633 b C/D: 222472204491
Ministerul Finantelor — Trezoreria De Stat BC: “Banca Sociald” fil. Interraionala
cod/b: TREZMD2X BIC: BSOCMD2X722 /
(semnétura

10



Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL ,TOPLIDER”

(denumirea )

Primiria s. Speia r-ul Anenii Noi

(denumirea )

Lucriri de reparatie in clidirea

Gradinitei de Copii s. Speia
r-nul Anenii Noi

WinCwmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Valoarea lucrarilor executate

306416,93 lei

Proces - verbal M,{

de receptie a lucrarilor executate

pe

an20

Nr Simbol
crt. norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

(lei/UM.)

Pret Valoare
inclusiv inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.)

3

6 7

1. Lucrari de reparatii si
termoizolarea exterioara
1.1. Reparatia acoperisului
cu membrane bituminoase

1zZF01B

Amorsarea suprafetelor
pentru aplicarea stratului de
difuzie, a barierei contra
vaporilor, a termoizolatiei
sau a hidroizolatiei pe
suprafete orizontale, inclinte
sau verticale, cu suspensie
de bitum filerizat (subif)
intr-un strat

m2

1 236,000

4,168 5152,147

1,237 1 528,685

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara
in sistem bistrat, pe
suprafata orizontale montate
pe suport continuu

m2

1 236,000

89,711 110 882,302

21,026 25 987,642

CF15A

Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate manual, cu mortar
de ciment M 100-T de 2 cm
grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu
suprafete plane

m2

165,700

71,294 11813,445

52,564 8 709,855




A 2 3 4 5 6 7
4 Amorsarea suprafetelor
pentru aplicarea stratului de
difuzie, a barierei contra
vaporilor, a termoizolatiei o ——
LFoip | Saua hidrm;olane: pe m2 165,700 d s
suprafete orizontale, inclinte 1,237 204,938
sau verticale, cu suspensie
de bitum filerizat (subif)
intr-un strat
5 Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara 51,697 8 566,124
CEI3D in si m2 165,700
In sistem mon.ostrat pe 14.842 2459254
suprafata verticala montate
pe suport continuu
6 Glafuri si copertine din tabla
zincata de 0,5 mm grosime
pe un strat de carton bitumat
montate pe o sapa de
egalizare din mortar de 109,604 42 826,850
CE23D i 2 A m 390,740
gient-var M.100-T, fme 38,650 15 102,100
pe zidarie de caramida,
pentru lungimi mai mari de
2 m, cu latimea desfasurata
intre 51 - 100 ¢cm
7 Incarcarea materialelor din
grupa A - grele, in bulgari 13,915 287,865
Tl AAD2C3 i . t 20,688
} prifl &funeare - de pe rampd 13,915 287,865
sau teren, in auto categoria 3
8 Transportarea pamintului cu i R—
rsis0ss | Autobasculanta la distanta ¢ 20,688 : 4
de 15 km 0,000 0,000
Total capitul:
Total 181 287,044
Inclusiv salariu 54 280,339
Total capitul:
Total lei 181 287,044
Asigurari sociale si medicale 27,00 % 14 655,692
Cheltuieli de transport 10,00 % 12037,413
Cheltuieli de aprovizionare si 2,00 % 2407,483
depozitar
TOTAL 100,00 + 210 387,632
Cheltuieli de regie 14,50 % 30 506,207
TOTAL 100,00 + v 240 893,839
Beneficiu de deviz 6,00 % 14 453,630




1 2 3 4 | 5 [ 6 7

Total 255 347,469

Inclusiv salariu 54 280,339

Total proces-verbal: .

Total lei 255 347,44

TVA 20,00 % 51 069,49

306 416,93
TOTAL: 54 280,33
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor

(denumirea)
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FORMULARUL F5.1

| |
[y S

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 24

privind achizitia prin Licitatie Publica

“ 18 " iunie 2018 Primaria comunei Boscana
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Public nr. 161/18 din data_23 mai
2018 .intre Primaria comunei Boscana, cu sediul in comuna Boscana r-nul Criuleni

(denumirea autoritifii contractante) (localitatea)
str. Piata Demnitatii Nationale 1 . telefon: 024870236 . faxu
e-mail: _, inregistrat la Camera [nregistrarii de Stat, cunr. Wil
din®_ 7 20, reprezentat prin Racul Svetlana .

(numele, prenumele si funciia conducdtorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Toplider SRL
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in - mun,Chisinau I

(localitatea)

str. A Puschin nr.34 of.35 telefon:22224949 . fax:

e-mail: , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. "
din®_” 20 ., autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr, ----=----=-===""""""
din® " 20 .eliberatade -~ A

pe un termen de ~_ani. pentru genurile de activitate

reprezentat prin luliana Zaharia ~ .incalitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului).

2.Obiectul contractului



Antreprenorul se obliga sa execute lucrérile Reconstructia si constructia sistemelor ingineresti a

—

Casei de Cultura amplasata in s Boscana r-nul Criuleni
(descrierea succintd),
Cod CPV: 45220000-5_ in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare.

precum §i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.
2. Perioada de executare

2.1. Durata de executarc & lucrarilor contractate este de luni de la semnarea contractului.
primirea ordinului de incepere @ executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

22, Perioada de executare poate fi prelungita dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:

b)  datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare @ unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general: ~—

¢)  datoritd forjei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

23. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executared
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe O duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

24. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptic, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptic.

75 in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe et
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunjarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constald i sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinte
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere
Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare ¢
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie vi
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementaril
in vigoare gi cu prevederile din contract. in functie de constatdrile facute Beneficiarul v
aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi facutd si pentru parii de constructie distinct
fizic si functional.

3. Valoarea lucrarilor §i modalititile de plata
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3.4.

4.1.

51,

6.1.

6.2.

[SUT Y

Valoarea lucririlor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
534556.00 Cinci sute treizeci si patru mii cinci sute cinzeci si sase lei 00 bani lei (inclusiv
TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar, Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform

contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4. - Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentdt in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizi(ii publice.

5. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor i graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza.
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozijia Antreprenorului general in trei exemplare. in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
execcutare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfisoara activitatea. B
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice:



6.4,

6.6.

6.7.

6.8,

6.9.

6.10.

b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier. iar
¢)  altul va fi {inut de catre acesta la dispozitic pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi(ia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare. graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de executare ~
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare, -
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ind instruc{iuni sau
aprobiri. ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢d acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente. -
inlreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca.
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
luerarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operajiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garan{ie bancard agreatd de Beneficiar este e
in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adj udecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si oblind garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buni executare a contractului.
in cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancari agreata de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile parfiale pentru situatiile de
lucrdri, in cuantum de _ % din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de
__ % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pina la completarea garantici
de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banca. aleasi de ambele parti
— Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul
trebuie sa dispuna ca banca s instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat. precum
si de destinatia lui.



6.11.

6.12.

6.13.

6.16.

Gl

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finali.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza ci. la data recepiiei. lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

. La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitdji legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispoziiile pe care le considera necesare executdrii
Jucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului peneral, Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare.
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze §i s pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa ingtiinjeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fad de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si profesionale.



6.22,

6.23.

6.24.

6.26.

6.27.

8.1

91,

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizafiile si avizele prevazute de actele
normative. precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarca lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a)  Indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii,

. In cazul in care in timpul executérii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice.

artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului. organelor de politie sau organelor compuunie
acest fapt.

in timpul desfasuririi lucrérilor. Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile de acce$
libere, sa retraga utilajele, s indepiarteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta,

7. Forta de munci

Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. oy

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, fora de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor. :

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.



94.

9.6.

B

9.8.

9.9.

9.10.

10.4.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
luerdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ele.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si. dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari. inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parji de lucrare, dacé este cazul. Daca se constata cd lucrarile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea.
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe santier:

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de citre acegtia,
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el riaspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a
fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de

S ant,

. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie. in urma unei notificéri
transmise de catre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.
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112,

11.3.

11.4.

11.5.

1163

11.7.

11.8.

11:9.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice s juridice pe care le utilizeazd peniru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmarc a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea. numai daca
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarca drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati. a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare & lucrarii, la™~
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pariilor de constructie.
utilaje tehnologice ete., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile executate de alti
agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului. imediat §i
pe cit posibil, inainte de inceperea |ucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale. )

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate si dotdrile pe carc le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a
apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Dacad nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrul regulament sau
hotariri ale autoritagilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
huna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suf:ortﬁ o penalitate in valoare de % [indicati
procentajul| din suma totali a contractului. '

Pentru executarea Cu intirziere a lucrdrilor. Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare 7i de intirziere, dar nu mai multde %
[indicati procentajul] din suma totala a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea
depaseste _ zile. se considera ca fiind refuz de a execula lucrarile prevazute in
prezentul Contract si Antreprenorul { se va refine garania de bund exccutare a contractului.
in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.



11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de %
lindicayi procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
% [indicafi procentajul] din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensajii platibile
conform prevederilor legale. in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de construciie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parii, sa ceard efectuarea unor cercetdri de catre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei
culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta punc
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refiicut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in seris partii contractante cu cel pugin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere. ; :

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplic care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate.
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza s le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna exccutare s¢ va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea recepiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.



13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarca lucrarilor cu respectared

14.1.

prevederilor legale.

'14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat §i semnat;
oferta. formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta:
listele cu cantitati de lucrari §i utilaje. devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intoemite in limba de stat . iar in caz de necesitate, in alla

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parii.

limba de circulatie internationala.

" in cazurile in care apar ambiguitaii sau discrepante in clauzele prezentului contract. acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

S

14.5. Prezentul Contract se considera tncheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupd inregistrarea

lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz . de catre Trezoreria de Stat sau de catre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor pérti si este semnal astazi, “ 18 7

iunie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus. Parfile au semmnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate mai Sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

« BENEFICIAR™: " « ANTREPRENOR™:
Adresa:  Primaria comunei Boscana Adresa:  Toplider SRL
Tel./Fax: Tel./Fax:
De“g‘;ﬁr‘? MF Trezoreria de Stat Denm]]irg;\. BC Moldindcobane SA =
neii; Bancii:
Adrest TREZMD2X Adresa 11 DMD2X334
neii: Bancii:
Cod fiscal 1007601009978 Cod fiscal 1012600015903

COD IBAN  MD14ML000000002251 534297

Cod IBAN  MD62TRPDAS311120a05262AB

LR -CO0000.4 2570
25 N e
|71 28 IUN. 2018
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Formular interdepartamental tipizal nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 wnuare 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Maoldava

Antreprenor "TOPLIDER" SRL

(denumirea )

Investitor Primiria Boscana, r-ul Criuleni

(denumirea )

Obiect Reconstructia si constructia sistemelor ingeneresti
a casei de cultura, amplasata in r-nul Criuleni,
sat. Boscana
Valoarea lucrarilor exccutate 187 711 Lei
Proces - verbal nr.l
de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2018
Pret Valoare i
Nr Simbol ; ; ; inclusiv inclusiv salariu
i Woriic Denumire lucrari U.M. Cantitate s_alariu (ol Skcol8) |
(lei/lU.M.) (lei/U.M.)
| 2 3 4 5 6 it
1. Retele interioare apeduct
si canalizare
L | 1.1, Lucrari sanitare ) el
| Teava din material plastic
imbinata prin sudura prin
polifuziune, in coloane, la 24,49 470,17
SAL6A cladiri de locuit si social m 19,200 = —=
culturale, avind diametrul de W 333,08
20 mm
2 Efectuarea probei de etansare
la presiune a instalatiei de apa
calda sau rece executata din dadi ST
2 & . s = 1,05
SFOiC T.(.':d\«'a din poll_clorura de vinil ni 2500 i i) | S
tip greu sau din material 8,41 21,03
plastic, avind diametrul de 16-
110 mm
3 Hidrant interior, pentru cladiri, 9577 _ﬂ -
] " = il 5 746,76
e cu diametrul de 2", montat in bia 6.000 —
nise (cu rama) ] 220,79 1 324.76
4 Piesa de legatura din material R
plastic pentru canalizare, . =
p— imbinata prin sudura cap la Sho4 75,28
: : : buc 2,000
cap, avind diametrul de 20 ' 23,13 46.26
mm, reductie D20x15 mm
) Robinet de trecere cu ventil si —Se—p—t
mufa, cu sau fara descarcare , 71,61 143.23
SDO7B i i 2 — =
pentru teava din :uel, avind bue 2,000 1569 5593
diametrul de 3/ 5 ;
6 ICHF k=14 | Teava din otel neagra sudata m 50,000 __l‘f-sz_ - 7340.97




| 2 3 4 5 6 7
beton
62 Vopsirea anticoroziva cu
pensula de mina a confectiilor
si constructiilor metalice cu un
strat de grund anticoroziv pe
baza de miniu de plumb si o a1
— doua squturl de emal]“ . i 0.068 i i |
clorcauciuc, a confectiilor si 338,68 23,03
constructiilor metalice,
executate din profile cu
grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv
Total capitul:
Total Lei 17 763,92
913147
Asigurari sociale si medicale 22,50 % 2 054,58
0,00
N Transportarea materialelor 4,00 % 314,59
0,00
| TOTAL 100,00 + 20 133,09
913147
i Cheltuieli de regie 14.50 % 291930
0.00
z TOTAL 100,00 + 23052,39
9131.47
Beneficiu de deviz 4,00 % 922,10
0,00
23974 49
913147
Total capitul:
30 896.09
9412,19
3 Total proces-verbal:
Total Lei 156 426
TVA 20,00 % 31285
) 187 711
TOTAL: 30478
INTOCMIT APROBAT:
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Formular imerdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 @nuane 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Maldova

Antreprenor "TOPLIDER" SRL
(denumirea )
Investitor Primaria Boscana, r-ul Criuleni
(denumirea )
Obiect Reconstructia si constructia sistemelor ingeneresti a
Casei de culturi, amplasati in r-nul Criuleni, sat.
Boscana
Proces - verbal Nr.2
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2018
Valoarea lucrarilor executate 93 407 Lei
Pret Valoare
Nr Simbol 3 - . inclusiv inclusiv salariu
oy Hoi¥e Denumire lucrari U.M. Cantitate salariu (ol Sxiol6)
(lei/U.M.) (lei’UM.) |
1 2 3 4 5 6 7
1. Incalzire si ventilare
1.1. Utilaj
I i 27 350.00 27350.00
Cazan do.gaze. buc 1.000
VITODENS Q=31,7kW 0.00 0.00
2 2308.00 4616.00
Pompa Smart 25/6 buc 2.000
0.00 0.00
3 : e sas 1 795,00 1 795.00
Separator hidraulic D32 i 1.000 ) Bligeen
mm 0.00 0.00
- _ 1 088,00 1 088,00
Vas de expansiune V=351 buc 1.000 ——
0,00 0.00
5 Dozator "Dosaphos-250" 876.00 876.00
buc 1,000 S
D15mm 0.00 0,00
6 > : 487,00 487.00
Regulator de presiune D135 b 1,000
mim ; 0.00 0,00
Total Lei 36212.00
Total capitol: 36 212,00
Inclusiv salariu-
1.2. Lucrari de montare
7 Cazan de preparare agent I
termic pentru incalzire e
(apa calda 90/70 grade), de _ 951al 957,51
IAT4A : 2 buc 1,000
otel, monobloc, avind 946.26 946,26
puterea calorica de pina la
70 kw }




I 2 3 4 5 6 7
1 apl%f:ate, fisii cu lnst’alarea 2 712,60 27126
cutiilor de ramificatie, cu
2-4 fire. sectiunea firului
pina la 16 mm2
63 30,60 1 530,00
Cablu BBI'ur-LS-3x6 50,000
ablu Hr X m : 0.00 0.00
Total Lei 2 146,55
Asigurari sociale si medicale | 22.5 % 119,70
Transportarea materialelor | 5.5 % 86.45
Cheltuieli de regie 14,5 % 77.14
- TOTAL 2429,84
Beneficiu de deviz 4% 97,19
Total capitol: 2 527,03
Inclusiv salariu 532,01
Total capitol: 2 527,03
Inclusiv salariu 532,01
Total B 5 Lei 77 839
TVA 20 % 15 568
TOTAL proces-verbal:
93 407
INTOCMIT APROBAT:

Investitor
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ardinul nr 3/3 din 15 anuane 2002

Antreprenor "TOPLIDER" SRL
(denumirea )
Investitor Primiria Boscana, r-ul Criuleni
(denumirea )
Obiect Reconstructia si constructia sistemelor ingeneresti
a casei de cultura, amplasata in r-nul Criuleni,
sat. Boscana
Valoarea lucrarilor executate
223 585 lei
Proces - verbalNe3
de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2018
Pret Valoare
Nr Simbol ; y i inclusiv inclusiv salariu
a - Denumire lucrari U.M. Cantitate . Sftlariu (col.5%col.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Retele interioare apeduct
si canalizare
1.1. Valoare utilajului - |
1 Apometru pentru apa rece d-15 291.60 291,60
mm buc 1.000 —
0.00 0,00
2 Stingator de incendiu cu 350,00 2 100.00
spuma OP-5 bue 6,000 — ——=
P 0,00 0,00
Total capitul:
Total 100,00 + 2391.60
|
0,00 :
2391.60
0,00
1.2. Lucrari de montare -
3 Contoare de apa rece si calda, 13,14 13,14
SES8A avind diametrul de -15..25 mm buc 1,000 W
13,14 13,14
Total capitul:
Total lei 13,14
13,14
Asigurare sociala 22,50 % 296
0,00
Total 100,00 + 16,10
13,14
Cheltueli de regie 14,50 % 1.91
0.00
Total 100,00 + . ) 18.01
13,14
Beneficiu de deviz 4,00 % : 0,73




—

| 2 3 4 [ 5 [ 6 7
16 873,30
Cheltuieli de transport 5.50 % 1 588,98
0.00
i Total 100,00 + 5114930
16 873.30
, = o Cheltuieli de regie 14,50 % 7 416,65
0.00
Total 100,00 + 58 565,95
16 873,30
Beneficiu 4,00 % 2 342.64
0.00
60 908,59
16 873,30
Total capitul:
181 849,88
25 821,77
Total proces-verbal:
Total lei 186 321
TVA 20,00 % 37 264
223 585
TOTAL: 26 351

INTOCMIT APROBAT:

Investitor
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